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MEJORAS A VILLAS | Y EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN EL BALNEARIO DE
BOQUERON DEL
DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTALES DE PUERTO RICO

Favor de incluir en el pliego de la Subasta Informal el termino de construccion del
contrato dentro del inciso 4 de la Seccion Ill.

TERMINO DE ENTREGA El término para el “Substantial Completion” sera doscientos
cuarenta (240) dias calendarios contados a partir de que se emita la orden de comienzo por
parte de la Agencia Requirente. El término mdaximo para completar la obra (“Final
Completion”) es de doscientos cuarenta (270) dias calendarios contados a partir de que se
emita la orden de comienzo por parte de la Agencia Requirente.

El licitador no podra incluir ningun costo adicional al precio ofertado por concepto de gastos
relativos a la entrega del bien adquirido, no obstante, debera desglosar el detalle del precio
ofertado.

Cuando un licitador indique que su término de entrega es “inmediato” se entendera que es
en las veinticuatro (24) proximas a la emisién de la orden de compra o de la orden de
comienzo.

Instrucciones y Condiciones Especiales (para incluir en la Seccion VIl del Pliego):

1. Los licitadores deberdn referirse a los siguientes documentos para el alcance de trabajo:
a. Alcance de Trabajo
b. “Improvement to Villas | & Administrative Office Building - Issued for Bid”
c. “Technical Specifications Manual”

2. En la Tabla de Cotizar tiene que contemplar todos los trabajos solicitados, incluyendo los
detallados en el plano y/o especificaciones, sera responsabilidad del licitador revisar e incluir
los costos en las partidas provistas.

3. Todos los precios ofertados incluiran los equipos a ser utilizados en la obra.

4. Sera responsabilidad del contratista incluir en sus costos y pagar todos los arbitrios, patentes
y obligaciones con el Gobierno de Puerto Rico y el Municipio. También debera ser responsable
de los permisos, certificaciones y autorizaciones que son responsabilidad de ellos y que
inciden en la parte operacional del proyecto. El contratista deberd presentar evidencia de
lo anterior.
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5. Setiene que seguir en todo momento las reglas de seguridad segiin OSHA, y mantener el area
de trabajo asegurada, limpia y en orden.

6. Serequerird coordinar los trabajos con personal de la agencia peticionaria o su representante
autorizado.

7. El contratista debera presentar un plan de trabajo para completar el proyecto y ser revisado
por el duefio.

8. Todo material debera ser aprobado por la agencia requirente o su representante autorizado
antes de ser adquirido o instalado, mediante “Submittal” presentado por el contratista.

9. Todo personal deberad estar debidamente identificado como trabajador del licitador
agraciado.

10. Se requiere que todas las areas de trabajo estén limpias y mantener orden seguln se vaya
realizando el trabajo.

11. Se requerird que se disponga de todos los desechos producto de los trabajos a ser realizados
en un periodo no mayor de dos (2) dias y cualquier descarga de agua debera ser realizada con
la autorizacidn de la agencia requirente.

12. No se podra conectar a ninguna infraestructura de agua o luz de la agencia peticionaria sin
previa autorizacion.

13. Se requerira una garantia minima de un (1) afio.

14. Todos los trabajos se certificaran segun sean realizados y aprobados por personal de la
agencia requirente o su representante autorizado.

15. El contratista serd responsable de someter a aprobacidn del disefiador y/o inspector todos
los elementos y materiales a instalar y la metodologia a utilizar antes de iniciar la
construccion.

16. Los licitadores considerardn como parte de los costos de su oferta todo lo establecido en el
Reglamento Num. 7998 de 3 de marzo de 2011, “Uniform General Conditions for Public
Work Contracts in Puerto Rico”.



