



23J-19772 Región de Culebra



PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON ASIGNACIÓN DE FONDO NO FEDERAL PARA TODAS LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Los costos establecido en esta hoja corresponden a los servicios que serán brindados en el Municipio de Culebra

Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028

| ITEM | DESCRIPTION | Qty | UNIT | Primary Road | Secondary Road | Tertiary Road | Proponentes |
|------|--|-----|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
| 1 | Mobilization for project with total amount ≤ \$50,000.00 | 1 | Per Project | \$ 10,000.00 | \$ 10,000.00 | \$ 10,000.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 5,000.00 | \$ 5,000.00 | \$ 5,000.00 | Tekniek Construction |
| 2 | Mobilization for project with total amount of \$50,000.01 to \$100,000.00 | 1 | Per Project | \$ 15,000.00 | \$ 15,000.00 | \$ 15,000.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 5,000.00 | \$ 5,000.00 | \$ 5,000.00 | Tekniek Construction |
| 3 | Mobilization for project with total amount of \$100,000.01 to \$500,000.00 | 1 | Per Project | \$ 60,000.00 | \$ 60,000.00 | \$ 60,000.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 3,000.00 | \$ 3,000.00 | \$ 3,000.00 | Tekniek Construction |
| 4 | Mobilization for project with total amount of \$500,000.01 to \$1,000,000.00 | 1 | Per Project | \$ 115,000.00 | \$ 115,000.00 | \$ 115,000.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 5,000.00 | \$ 5,000.00 | \$ 5,000.00 | Tekniek Construction |
| 5 | Mobilization for project with total amount of \$1,000,000.01 to \$3,000,000.00 | 1 | Per Project | \$ 320,000.00 | \$ 320,000.00 | \$ 320,000.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 10,000.00 | \$ 10,000.00 | \$ 10,000.00 | Tekniek Construction |
| 6 | Mobilization for project with total amount of \$3,000,000.01 to \$5,000,000.00 | 1 | Per Project | \$ 530,000.00 | \$ 530,000.00 | \$ 530,000.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 15,000.00 | \$ 15,000.00 | \$ 15,000.00 | Tekniek Construction |
| 7 | Mobilization for project with total amount of \$5,000,000.01 to \$8,000,000.00 | 1 | Per Project | \$ 840,000.00 | \$ 840,000.00 | \$ 840,000.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 25,000.00 | \$ 25,000.00 | \$ 25,000.00 | Tekniek Construction |
| 8 | Mobilization for project with total amount of \$8,000,000.01 to \$10,000,000.00 | 1 | Per Project | \$ 1,050,000.00 | \$ 1,050,000.00 | \$ 1,050,000.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 40,000.00 | \$ 40,000.00 | \$ 40,000.00 | Tekniek Construction |
| 9 | Mobilization for project with total amount of \$10,000,000.01 to \$12,000,000.00 | 1 | Per Project | \$ 1,265,000.00 | \$ 1,265,000.00 | \$ 1,265,000.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 60,000.00 | \$ 60,000.00 | \$ 60,000.00 | Tekniek Construction |
| 10 | Mobilization for project with total amount of \$12,000,000.01 to \$14,000,000.00 | 1 | Per Project | \$ 1,475,000.00 | \$ 1,475,000.00 | \$ 1,475,000.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 70,000.00 | \$ 70,000.00 | \$ 70,000.00 | Tekniek Construction |
| 11 | Mobilization for project with total amount of \$14,000,000.01 to \$16,000,000.00 | 1 | Per Project | \$ 1,700,000.00 | \$ 1,700,000.00 | \$ 1,700,000.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 80,000.00 | \$ 80,000.00 | \$ 80,000.00 | Tekniek Construction |
| 12 | Mobilization for project with total amount of \$16,000,000.01 to \$18,000,000.00 | 1 | Per Project | \$ 1,925,000.00 | \$ 1,925,000.00 | \$ 1,925,000.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 90,000.00 | \$ 90,000.00 | \$ 90,000.00 | Tekniek Construction |
| 13 | Mobilization for project with total amount greater than \$18,000,000.01 | 1 | Per Project | \$ 2,150,000.00 | \$ 2,150,000.00 | \$ 2,150,000.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 100,000.00 | \$ 100,000.00 | \$ 100,000.00 | Tekniek Construction |
| 14 | Clearing and Grubbing (0 – 500 metros cuadrados) | 1 | Cubic Meter | \$ 44.75 | \$ 49.70 | \$ 55.64 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 35.00 | \$ 35.00 | \$ 35.00 | Tekniek Construction |
| 15 | Clearing and Grubbing (501 – 1,000 metros cuadrados) | 1 | Cubic Meter | \$ 28.25 | \$ 29.90 | \$ 31.88 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 35.00 | \$ 35.00 | \$ 35.00 | Tekniek Construction |
| 16 | Clearing and Grubbing (1,001 – 4,000 metros cuadrados) | 1 | Cubic Meter | \$ 21.38 | \$ 21.65 | \$ 21.98 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 35.00 | \$ 35.00 | \$ 35.00 | Tekniek Construction |



23J-19772 Región de Culebra



PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON ASIGNACIÓN DE FONDO NO FEDERAL PARA TODAS LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Los costos establecido en esta hoja corresponden a los servicios que serán brindados en el Municipio de Culebra

Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028

| ITEM | DESCRIPTION | Qty | UNIT | Primary Road | Secondary Road | Tertiary Road | Proponentes |
|------|---|-----|--------------|--------------|----------------|---------------|---------------------------|
| 17 | Clearing and Grubbing (4,001 – 8,000 metros cuadrados) | 1 | Cubic Meter | \$ 21.38 | \$ 21.65 | \$ 21.98 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 35.00 | \$ 35.00 | \$ 35.00 | Tekniek Construction |
| 18 | Clearing and Grubbing (> 8,001 metros cuadrados) | 1 | Cubic Meter | \$ 22.75 | \$ 23.30 | \$ 23.96 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 35.00 | \$ 35.00 | \$ 35.00 | Tekniek Construction |
| 19 | Clearing and Grubbing (0 – 0.124 cuerda) | 1 | cuerda | \$ 34,875.00 | \$ 41,850.00 | \$ 50,220.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 35.00 | \$ 35.00 | \$ 35.00 | Tekniek Construction |
| 20 | Clearing and Grubbing (0.1250 – 0.4942 cuerda) | 1 | cuerda | \$ 23,250.00 | \$ 27,900.00 | \$ 33,480.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 35.00 | \$ 35.00 | \$ 35.00 | Tekniek Construction |
| 21 | Clearing and Grubbing (0.4943 – 1 cuerda) | 1 | cuerda | \$ 15,500.00 | \$ 18,600.00 | \$ 22,320.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 35.00 | \$ 35.00 | \$ 35.00 | Tekniek Construction |
| 22 | Clearing and Grubbing (1.001 – 2 cuerdas) | 1 | cuerda | \$ 31,000.00 | \$ 37,200.00 | \$ 44,640.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 35.00 | \$ 35.00 | \$ 35.00 | Tekniek Construction |
| 23 | Clearing and Grubbing (> 2 cuerdas) | 1 | cuerda | \$ 62,000.00 | \$ 74,400.00 | \$ 89,280.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 35.00 | \$ 35.00 | \$ 35.00 | Tekniek Construction |
| 24 | Cutting and Removing Trees, Small | 1 | Each | \$ 2,100.00 | \$ 2,220.00 | \$ 2,364.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 200.00 | \$ 200.00 | \$ 200.00 | Tekniek Construction |
| 25 | Cutting and Removing Trees, Large | 1 | Each | \$ 2,700.00 | \$ 2,940.00 | \$ 3,228.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 500.00 | \$ 500.00 | \$ 500.00 | Tekniek Construction |
| 26 | Removal of Stumps, Small | 1 | Each | \$ 2,000.00 | \$ 2,100.00 | \$ 2,220.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 200.00 | \$ 200.00 | \$ 200.00 | Tekniek Construction |
| 27 | Removal of Stumps, Large | 1 | Each | \$ 2,500.00 | \$ 2,700.00 | \$ 2,940.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 500.00 | \$ 500.00 | \$ 500.00 | Tekniek Construction |
| 28 | Removal of Structures and Obstructions | 1 | Lineal Meter | \$ 1,050.00 | \$ 1,210.00 | \$ 1,402.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 125.00 | \$ 125.00 | \$ 125.00 | Tekniek Construction |
| 29 | Removal of Structures and Obstructions | 1 | Square Meter | \$ 600.00 | \$ 620.00 | \$ 644.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 25.00 | \$ 25.00 | \$ 25.00 | Tekniek Construction |
| 30 | Removal of Structures and Obstructions | 1 | Cubic Meter | \$ 1,750.00 | \$ 2,000.00 | \$ 2,300.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 85.00 | \$ 85.00 | \$ 85.00 | Tekniek Construction |
| 31 | Roadway Excavation of unclassified excavation (0 - 100 CuM) | 1 | Cubic Meter | \$ 175.00 | \$ 190.00 | \$ 208.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 20.00 | \$ 20.00 | \$ 20.00 | Tekniek Construction |
| 32 | Roadway Excavation of unclassified excavation (101 - 250 CuM) | 1 | Cubic Meter | \$ 145.00 | \$ 154.00 | \$ 164.80 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 20.00 | \$ 20.00 | \$ 20.00 | Tekniek Construction |



23J-19772 Región de Culebra



PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON ASIGNACIÓN DE FONDO NO FEDERAL PARA TODAS LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Los costos establecido en esta hoja corresponden a los servicios que serán brindados en el Municipio de Culebra

Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028

| ITEM | DESCRIPTION | Qty | UNIT | Primary Road | Secondary Road | Tertiary Road | Proponentes |
|------|---|-----|-----------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------------------|
| 33 | Roadway Excavation of unclassified excavation (251 - 500 CuM) | 1 | Cubic Meter | \$ 140.00 | \$ 148.00 | \$ 157.60 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 20.00 | \$ 20.00 | \$ 20.00 | Tekniek Construction |
| 34 | Roadway Excavation of unclassified excavation (> 501 CuM) | 1 | Cubic Meter | \$ 138.00 | \$ 145.60 | \$ 154.72 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 20.00 | \$ 20.00 | \$ 20.00 | Tekniek Construction |
| 35 | Roadway Excavation of unclassified excavation (0 - 100 CuM) | 1 | Cubic Meter (Truck Measure) | \$ 220.00 | \$ 234.00 | \$ 250.80 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 20.00 | \$ 20.00 | \$ 20.00 | Tekniek Construction |
| 36 | Roadway Excavation of unclassified excavation (101 - 250 CuM) | 1 | Cubic Meter (Truck Measure) | \$ 190.00 | \$ 198.00 | \$ 207.60 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 20.00 | \$ 20.00 | \$ 20.00 | Tekniek Construction |
| 37 | Roadway Excavation of unclassified excavation (251 - 500 CuM) | 1 | Cubic Meter (Truck Measure) | \$ 185.00 | \$ 192.00 | \$ 200.40 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 20.00 | \$ 20.00 | \$ 20.00 | Tekniek Construction |
| 38 | Roadway Excavation of unclassified excavation (> 501 CuM) | 1 | Cubic Meter (Truck Measure) | \$ 184.00 | \$ 190.80 | \$ 198.96 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 20.00 | \$ 20.00 | \$ 20.00 | Tekniek Construction |
| 39 | Roadway Excavation of rock excavation (0 - 100 CuM) | 1 | Cubic Meter | \$ 375.00 | \$ 410.00 | \$ 252.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 75.00 | \$ 75.00 | \$ 75.00 | Tekniek Construction |
| 40 | Roadway Excavation of rock excavation (101 - 250 CuM) | 1 | Cubic Meter | \$ 345.00 | \$ 374.00 | \$ 408.80 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 75.00 | \$ 75.00 | \$ 75.00 | Tekniek Construction |
| 41 | Roadway Excavation of rock excavation (251 - 500 CuM) | 1 | Cubic Meter | \$ 340.00 | \$ 368.00 | \$ 401.60 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 75.00 | \$ 75.00 | \$ 75.00 | Tekniek Construction |
| 42 | Roadway Excavation of rock excavation (> 501 CuM) | 1 | Cubic Meter | \$ 338.00 | \$ 365.60 | \$ 398.72 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 75.00 | \$ 75.00 | \$ 75.00 | Tekniek Construction |
| 43 | Roadway Excavation of muck excavation (0 - 100 CuM) | 1 | Cubic Meter | \$ 340.00 | \$ 358.00 | \$ 379.60 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 65.00 | \$ 65.00 | \$ 65.00 | Tekniek Construction |
| 44 | Roadway Excavation of muck excavation (101 - 250 CuM) | 1 | Cubic Meter | \$ 310.00 | \$ 322.00 | \$ 336.40 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 65.00 | \$ 65.00 | \$ 65.00 | Tekniek Construction |
| 45 | Roadway Excavation of muck excavation (251 - 500 CuM) | 1 | Cubic Meter | \$ 305.00 | \$ 316.00 | \$ 329.20 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 65.00 | \$ 65.00 | \$ 65.00 | Tekniek Construction |
| 46 | Roadway Excavation of muck excavation (> 501 CuM) | 1 | Cubic Meter | \$ 303.00 | \$ 313.60 | \$ 326.32 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 65.00 | \$ 65.00 | \$ 65.00 | Tekniek Construction |
| 47 | Roadway Excavation of muck excavation (0 - 100 CuM) | 1 | Cubic Meter (Truck Measure) | \$ 335.00 | \$ 352.00 | \$ 372.40 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 65.00 | \$ 65.00 | \$ 65.00 | Tekniek Construction |
| 48 | Roadway Excavation of muck excavation (101 - 250 CuM) | 1 | Cubic Meter (Truck Measure) | \$ 305.00 | \$ 316.00 | \$ 329.20 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 65.00 | \$ 65.00 | \$ 65.00 | Tekniek Construction |



23J-19772 Región de Culebra



PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON ASIGNACIÓN DE FONDO NO FEDERAL PARA TODAS LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Los costos establecido en esta hoja corresponden a los servicios que serán brindados en el Municipio de Culebra

Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028

| ITEM | DESCRIPTION | Qty | UNIT | Primary Road | Secondary Road | Tertiary Road | Proponentes |
|------|---|-----|-----------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------------------|
| 49 | Roadway Excavation of muck excavation (251 - 500 CuM) | 1 | Cubic Meter (Truck Measure) | \$ 300.00 | \$ 310.00 | \$ 322.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 65.00 | \$ 65.00 | \$ 65.00 | Tekniek Construction |
| 50 | Roadway Excavation of muck excavation (> 501 CuM) | 1 | Cubic Meter (Truck Measure) | \$ 298.00 | \$ 307.60 | \$ 319.12 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 65.00 | \$ 65.00 | \$ 65.00 | Tekniek Construction |
| 51 | Roadway Excavation of undercut excavation (0 - 100 CuM) | 1 | Cubic Meter | \$ 450.00 | \$ 480.00 | \$ 516.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 35.00 | \$ 35.00 | \$ 35.00 | Tekniek Construction |
| 52 | Roadway Excavation of undercut excavation (101 - 250 CuM) | 1 | Cubic Meter | \$ 400.00 | \$ 420.00 | \$ 444.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 35.00 | \$ 35.00 | \$ 35.00 | Tekniek Construction |
| 53 | Roadway Excavation of undercut excavation (251 - 500 CuM) | 1 | Cubic Meter | \$ 395.00 | \$ 414.00 | \$ 436.80 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 35.00 | \$ 35.00 | \$ 35.00 | Tekniek Construction |
| 54 | Roadway Excavation of undercut excavation (> 501 CuM) | 1 | Cubic Meter | \$ 390.00 | \$ 408.00 | \$ 429.60 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 35.00 | \$ 35.00 | \$ 35.00 | Tekniek Construction |
| 55 | Roadway Excavation of ditches (0 - 100 CuM) | 1 | Cubic Meter | \$ 550.00 | \$ 600.00 | \$ 660.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 35.00 | \$ 35.00 | \$ 35.00 | Tekniek Construction |
| 56 | Roadway Excavation of ditches (101 - 250 CuM) | 1 | Cubic Meter | \$ 500.00 | \$ 540.00 | \$ 588.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 35.00 | \$ 35.00 | \$ 35.00 | Tekniek Construction |
| 57 | Roadway Excavation of ditches (251 - 500 CuM) | 1 | Cubic Meter | \$ 495.00 | \$ 534.00 | \$ 580.80 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 35.00 | \$ 35.00 | \$ 35.00 | Tekniek Construction |
| 58 | Roadway Excavation of ditches (> 501 CuM) | 1 | Cubic Meter | \$ 490.00 | \$ 528.00 | \$ 573.60 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 35.00 | \$ 35.00 | \$ 35.00 | Tekniek Construction |
| 59 | Borrow Class A | 1 | Cubic Meter | \$ 600.00 | \$ 660.00 | \$ 732.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 45.00 | \$ 45.00 | \$ 45.00 | Tekniek Construction |
| 60 | Borrow Class A | 1 | Ton | \$ 487.50 | \$ 525.00 | \$ 570.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 85.00 | \$ 85.00 | \$ 85.00 | Tekniek Construction |
| 61 | Borrow Class B | 1 | Cubic Meter | \$ 600.00 | \$ 660.00 | \$ 732.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 45.00 | \$ 45.00 | \$ 45.00 | Tekniek Construction |
| 62 | Borrow Class B | 1 | Ton | \$ 487.50 | \$ 525.00 | \$ 570.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 85.00 | \$ 85.00 | \$ 85.00 | Tekniek Construction |



23J-19772 Región de Culebra



PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON ASIGNACIÓN DE FONDO NO FEDERAL PARA TODAS LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Los costos establecido en esta hoja corresponden a los servicios que serán brindados en el Municipio de Culebra

Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028

| ITEM | DESCRIPTION | Qty | UNIT | Primary Road | Secondary Road | Tertiary Road | Proponentes |
|------|----------------------------------|-----|-----------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------------------|
| 63 | Borrow Class C | 1 | Cubic Meter | \$ 600.00 | \$ 660.00 | \$ 732.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 55.00 | \$ 55.00 | \$ 55.00 | Tekniek Construction |
| 64 | Borrow Class C | 1 | Cubic Meter (Truck Measure) | \$ 595.00 | \$ 654.00 | \$ 724.80 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 55.00 | \$ 55.00 | \$ 55.00 | Tekniek Construction |
| 65 | Borrow Class C | 1 | Ton | \$ 484.38 | \$ 521.25 | \$ 565.50 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 90.00 | \$ 90.00 | \$ 90.00 | Tekniek Construction |
| 66 | Borrow Class D | 1 | Cubic Meter | \$ 600.00 | \$ 660.00 | \$ 732.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 60.00 | \$ 60.00 | \$ 60.00 | Tekniek Construction |
| 67 | Borrow Class D | 1 | Cubic Meter (Truck Measure) | \$ 595.00 | \$ 654.00 | \$ 724.80 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 60.00 | \$ 60.00 | \$ 60.00 | Tekniek Construction |
| 68 | Borrow Class D | 1 | Ton | \$ 484.38 | \$ 521.25 | \$ 565.50 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 120.00 | \$ 120.00 | \$ 120.00 | Tekniek Construction |
| 69 | Presplitting Dril Holes | 1 | Linear Meter | \$ 1,000.00 | \$ 1,200.00 | \$ 1,400.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 25.00 | \$ 25.00 | \$ 25.00 | Tekniek Construction |
| 70 | Proof Rolling (0 - 500 SM) | 1 | Square Meter | \$ 300.00 | \$ 600.00 | \$ 900.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 2.00 | \$ 2.00 | \$ 2.00 | Tekniek Construction |
| 71 | Proof Rolling (501 – 1,000 SM) | 1 | Square Meter | \$ 290.00 | \$ 590.00 | \$ 890.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 2.00 | \$ 2.00 | \$ 2.00 | Tekniek Construction |
| 72 | Proof Rolling (1,001 – 2,000 SM) | 1 | Square Meter | \$ 280.00 | \$ 580.00 | \$ 880.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 2.00 | \$ 2.00 | \$ 2.00 | Tekniek Construction |
| 73 | Proof Rolling (2,001 – 3,000 SM) | 1 | Square Meter | \$ 270.00 | \$ 570.00 | \$ 870.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 2.00 | \$ 2.00 | \$ 2.00 | Tekniek Construction |
| 74 | Proof Rolling (3,001 – 4,000 SM) | 1 | Square Meter | \$ 260.00 | \$ 560.00 | \$ 860.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 2.00 | \$ 2.00 | \$ 2.00 | Tekniek Construction |
| 75 | Proof Rolling (> 4,001 SM) | 1 | Square Meter | \$ 250.00 | \$ 550.00 | \$ 850.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 2.00 | \$ 2.00 | \$ 2.00 | Tekniek Construction |
| 76 | Finishing Subgrade | 1 | Square Meter | \$ 500.00 | \$ 600.00 | \$ 700.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 5.00 | \$ 5.00 | \$ 5.00 | Tekniek Construction |



23J-19772 Región de Culebra



PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON ASIGNACIÓN DE FONDO NO FEDERAL PARA TODAS LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Los costos establecido en esta hoja corresponden a los servicios que serán brindados en el Municipio de Culebra

Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028

| ITEM | DESCRIPTION | Qty | UNIT | Primary Road | Secondary Road | Tertiary Road | Proponentes |
|------|---|-----|--------------|--------------|----------------|---------------|---------------------------|
| 77 | Trench Excavation, Unclassified (0 – 50 CuM) | 1 | Cubic Meter | \$ 1,500.00 | \$ 1,800.00 | \$ 2,160.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 45.00 | \$ 45.00 | \$ 45.00 | Tekniek Construction |
| 78 | Trench Excavation, Unclassified (51 – 100 CuM) | 1 | Cubic Meter | \$ 1,400.00 | \$ 1,680.00 | \$ 2,016.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 45.00 | \$ 45.00 | \$ 45.00 | Tekniek Construction |
| 79 | Trench Excavation, Unclassified (101 – 200 CuM) | 1 | Cubic Meter | \$ 1,300.00 | \$ 1,560.00 | \$ 1,872.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 45.00 | \$ 45.00 | \$ 45.00 | Tekniek Construction |
| 80 | Trench Excavation, Unclassified (>201 CuM) | 1 | Cubic Meter | \$ 1,200.00 | \$ 1,440.00 | \$ 1,728.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 45.00 | \$ 45.00 | \$ 45.00 | Tekniek Construction |
| 81 | Trench Excavation in Rock (0 – 50 CuM) | 1 | Cubic Meter | \$ 2,500.00 | \$ 3,000.00 | \$ 3,600.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 75.00 | \$ 75.00 | \$ 75.00 | Tekniek Construction |
| 82 | Trench Excavation in Rock (51 – 100 CuM) | 1 | Cubic Meter | \$ 2,400.00 | \$ 2,880.00 | \$ 3,456.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 75.00 | \$ 75.00 | \$ 75.00 | Tekniek Construction |
| 83 | Trench Excavation in Rock (101 – 200 CuM) | 1 | Cubic Meter | \$ 2,300.00 | \$ 2,760.00 | \$ 3,312.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 75.00 | \$ 75.00 | \$ 75.00 | Tekniek Construction |
| 84 | Trench Excavation in Rock (>201 CuM) | 1 | Cubic Meter | \$ 2,200.00 | \$ 2,640.00 | \$ 3,168.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 75.00 | \$ 75.00 | \$ 75.00 | Tekniek Construction |
| 85 | Unclassified Excavation for Structures | 1 | Cubic Meter | \$ 500.00 | \$ 600.00 | \$ 720.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 50.00 | \$ 50.00 | \$ 50.00 | Tekniek Construction |
| 86 | Rock Excavation for Structures | 1 | Cubic Meter | \$ 5,000.00 | \$ 6,000.00 | \$ 7,200.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 80.00 | \$ 80.00 | \$ 80.00 | Tekniek Construction |
| 87 | Foundation fill | 1 | Cubic Meter | \$ 1,200.00 | \$ 1,440.00 | \$ 1,728.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 50.00 | \$ 50.00 | \$ 50.00 | Tekniek Construction |
| 88 | Sheating | 1 | Cubic Meter | \$ 1,250.00 | \$ 1,500.00 | \$ 1,800.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 468.00 | \$ 468.00 | \$ 468.00 | Tekniek Construction |
| 89 | Straw Bales | 1 | Each | \$ 250.00 | \$ 300.00 | \$ 360.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 25.00 | \$ 25.00 | \$ 25.00 | Tekniek Construction |
| 90 | San Bags | 1 | Each | \$ 250.00 | \$ 300.00 | \$ 360.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 40.00 | \$ 40.00 | \$ 40.00 | Tekniek Construction |
| 91 | Earth Berms | 1 | Linear Meter | \$ 500.00 | \$ 600.00 | \$ 720.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 30.00 | \$ 30.00 | \$ 30.00 | Tekniek Construction |
| 92 | Silt-Fence | 1 | Linear Meter | \$ 250.00 | \$ 300.00 | \$ 360.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 25.00 | \$ 25.00 | \$ 25.00 | Tekniek Construction |



23J-19772 Región de Culebra



PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON ASIGNACIÓN DE FONDO NO FEDERAL PARA TODAS LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Los costos establecido en esta hoja corresponden a los servicios que serán brindados en el Municipio de Culebra

Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028

| ITEM | DESCRIPTION | Qty | UNIT | Primary Road | Secondary Road | Tertiary Road | Proponentes |
|------|--|-----|--------------|--------------|----------------|---------------|---------------------------|
| 93 | Plastic Liner | 1 | Square Meter | \$ 250.00 | \$ 300.00 | \$ 360.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 20.00 | \$ 20.00 | \$ 20.00 | Tekniek Construction |
| 94 | Bridge Approach Embankment | 1 | Cubic Meter | \$ 1,000.00 | \$ 1,100.00 | \$ 1,200.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 75.00 | \$ 75.00 | \$ 75.00 | Tekniek Construction |
| 95 | Reconditioning of Shoulderand Ditches | 1 | kilometer | \$ 15,000.00 | \$ 18,000.00 | \$ 21,600.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 5,000.00 | \$ 5,000.00 | \$ 5,000.00 | Tekniek Construction |
| 96 | Subbase Course | 1 | Cubic Meter | \$ 1,200.00 | \$ 1,440.00 | \$ 1,728.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 30.00 | \$ 30.00 | \$ 30.00 | Tekniek Construction |
| 97 | Aggregate Base Course | 1 | Cubic Meter | \$ 1,200.00 | \$ 1,440.00 | \$ 1,728.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 70.00 | \$ 70.00 | \$ 70.00 | Tekniek Construction |
| 98 | Lean Concrete Base (0 – 200 SM) | 1 | Square Meter | \$ 1,500.00 | \$ 1,700.00 | \$ 1,900.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 80.00 | \$ 80.00 | \$ 80.00 | Tekniek Construction |
| 99 | Lean Concrete Base (201 – 500 SM) | 1 | Square Meter | \$ 1,450.00 | \$ 1,650.00 | \$ 1,850.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 80.00 | \$ 80.00 | \$ 80.00 | Tekniek Construction |
| 100 | Lean Concrete Base (500 – 1,000 SM) | 1 | Square Meter | \$ 1,400.00 | \$ 1,600.00 | \$ 1,800.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 80.00 | \$ 80.00 | \$ 80.00 | Tekniek Construction |
| 101 | Lean Concrete Base (> 1,001 SM) | 1 | Square Meter | \$ 1,350.00 | \$ 1,550.00 | \$ 1,750.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 80.00 | \$ 80.00 | \$ 80.00 | Tekniek Construction |
| 102 | Hot Mix Plant Bituminous Pavement - S (50 or 75) (38) Range 90 - 499 Tons | 1 | Ton | \$ 800.00 | \$ 960.00 | \$ 1,152.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 200.00 | \$ 250.00 | \$ 300.00 | Tekniek Construction |
| 103 | Hot Mix Plant Bituminous Pavement - S (50 or 75) (38) Range 500 - 1,499 Tons | 1 | Ton | \$ 790.00 | \$ 948.00 | \$ 1,137.60 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 200.00 | \$ 250.00 | \$ 300.00 | Tekniek Construction |
| 104 | Hot Mix Plant Bituminous Pavement - S (50 or 75) (38) Range ≥ 1,500 Tons | 1 | Ton | \$ 780.00 | \$ 936.00 | \$ 1,123.20 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 200.00 | \$ 250.00 | \$ 300.00 | Tekniek Construction |
| 105 | Hot Mix Plant Bituminous Pavement - S (50 or 75) (12) Range 90 - 499 Tons | 1 | Ton | \$ 800.00 | \$ 960.00 | \$ 1,152.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 200.00 | \$ 250.00 | \$ 300.00 | Tekniek Construction |
| 106 | Hot Mix Plant Bituminous Pavement - S (50 or 75) (12) Range 500 - 1,499 Tons | 1 | Ton | \$ 790.00 | \$ 948.00 | \$ 1,137.60 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 200.00 | \$ 250.00 | \$ 300.00 | Tekniek Construction |
| 107 | Hot Mix Plant Bituminous Pavement - S (50 or 75) (12) Range ≥ 1,500 Tons | 1 | Ton | \$ 780.00 | \$ 936.00 | \$ 1,123.20 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 200.00 | \$ 250.00 | \$ 300.00 | Tekniek Construction |



23J-19772 Región de Culebra



PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON ASIGNACIÓN DE FONDO NO FEDERAL PARA TODAS LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Los costos establecido en esta hoja corresponden a los servicios que serán brindados en el Municipio de Culebra

Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028

| ITEM | DESCRIPTION | Qty | UNIT | Primary Road | Secondary Road | Tertiary Road | Proponentes |
|------|--|-----|------|--------------|----------------|---------------|---------------------------|
| 108 | Hot Mix Plant Bituminous Pavement - B (50 or 75) (12) Range 90 - 499 Tons | 1 | Ton | \$ 800.00 | \$ 960.00 | \$ 1,152.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 200.00 | \$ 250.00 | \$ 300.00 | Tekniek Construction |
| 109 | Hot Mix Plant Bituminous Pavement - B (50 or 75) (12) Range 500 - 1,499 Tons | 1 | Ton | \$ 790.00 | \$ 948.00 | \$ 1,137.60 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 200.00 | \$ 250.00 | \$ 300.00 | Tekniek Construction |
| 110 | Hot Mix Plant Bituminous Pavement - B (50 or 75) (12) Range ≥ 1,500 Tons | 1 | Ton | \$ 780.00 | \$ 936.00 | \$ 1,123.20 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 200.00 | \$ 250.00 | \$ 300.00 | Tekniek Construction |
| 111 | Hot Mix Plant Bituminous Pavement - B (50 or 75) (34) Range 90 - 499 Tons | 1 | Ton | \$ 800.00 | \$ 960.00 | \$ 1,152.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 200.00 | \$ 250.00 | \$ 300.00 | Tekniek Construction |
| 112 | Hot Mix Plant Bituminous Pavement - B (50 or 75) (34) Range 500 - 1,499 Tons | 1 | Ton | \$ 790.00 | \$ 948.00 | \$ 1,137.60 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 200.00 | \$ 250.00 | \$ 300.00 | Tekniek Construction |
| 113 | Hot Mix Plant Bituminous Pavement - B (50 or 75) (34) Range ≥ 1,500 Tons | 1 | Ton | \$ 780.00 | \$ 936.00 | \$ 1,123.20 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 200.00 | \$ 250.00 | \$ 300.00 | Tekniek Construction |
| 114 | Hot Mix Plant Bituminous Pavement - B (50 or 75) (1) Range 90 - 499 Tons | 1 | Ton | \$ 800.00 | \$ 960.00 | \$ 1,152.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 200.00 | \$ 250.00 | \$ 300.00 | Tekniek Construction |
| 115 | Hot Mix Plant Bituminous Pavement - B (50 or 75) (1) Range 500 - 1,499 Tons | 1 | Ton | \$ 790.00 | \$ 948.00 | \$ 1,137.60 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 200.00 | \$ 250.00 | \$ 300.00 | Tekniek Construction |
| 116 | Hot Mix Plant Bituminous Pavement - B (50 or 75) (1) Range ≥ 1,500 Tons | 1 | Ton | \$ 780.00 | \$ 936.00 | \$ 1,123.20 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 200.00 | \$ 250.00 | \$ 300.00 | Tekniek Construction |
| 117 | Hot Mix Plant Bituminous Pavement - L (50 or 75) (38) Range 90 - 499 Tons | 1 | Ton | \$ 800.00 | \$ 960.00 | \$ 1,152.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 200.00 | \$ 250.00 | \$ 300.00 | Tekniek Construction |
| 118 | Hot Mix Plant Bituminous Pavement - L (50 or 75) (38) Range 500 - 1,499 Tons | 1 | Ton | \$ 790.00 | \$ 948.00 | \$ 1,137.60 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 200.00 | \$ 250.00 | \$ 300.00 | Tekniek Construction |
| 119 | Hot Mix Plant Bituminous Pavement - L (50 or 75) (38) Range ≥ 1,500 Tons | 1 | Ton | \$ 780.00 | \$ 936.00 | \$ 1,123.20 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 200.00 | \$ 250.00 | \$ 300.00 | Tekniek Construction |
| 120 | Hot Mix Plant Bituminous Pavement - L (50 or 75) (12) Range 90 - 499 Tons | 1 | Ton | \$ 800.00 | \$ 960.00 | \$ 1,152.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 200.00 | \$ 250.00 | \$ 300.00 | Tekniek Construction |
| 121 | Hot Mix Plant Bituminous Pavement - L (50 or 75) (12) Range 500 - 1,499 Tons | 1 | Ton | \$ 790.00 | \$ 948.00 | \$ 1,137.60 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 200.00 | \$ 250.00 | \$ 300.00 | Tekniek Construction |
| 122 | Hot Mix Plant Bituminous Pavement - L (50 or 75) (12) Range ≥ 1,500 Tons | 1 | Ton | \$ 780.00 | \$ 936.00 | \$ 1,123.20 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 200.00 | \$ 250.00 | \$ 300.00 | Tekniek Construction |



23J-19772 Región de Culebra



PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON ASIGNACIÓN DE FONDO NO FEDERAL PARA TODAS LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Los costos establecido en esta hoja corresponden a los servicios que serán brindados en el Municipio de Culebra

Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028

| ITEM | DESCRIPTION | Qty | UNIT | Primary Road | Secondary Road | Tertiary Road | Proponentes |
|------|--|-----|--------------|--------------|----------------|---------------|---------------------------|
| 123 | Hot Mix Plant Bituminous Pavement - L (50 or 75) (34) Range 90 - 499 Tons | 1 | Ton | \$ 800.00 | \$ 960.00 | \$ 1,152.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 200.00 | \$ 250.00 | \$ 300.00 | Tekniek Construction |
| 124 | Hot Mix Plant Bituminous Pavement - L (50 or 75) (34) Range 500 - 1,499 Tons | 1 | Ton | \$ 790.00 | \$ 948.00 | \$ 1,137.60 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 200.00 | \$ 250.00 | \$ 300.00 | Tekniek Construction |
| 125 | Hot Mix Plant Bituminous Pavement - L (50 or 75) (34) Range ≥ 1,500 Tons | 1 | Ton | \$ 780.00 | \$ 936.00 | \$ 1,123.20 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 200.00 | \$ 250.00 | \$ 300.00 | Tekniek Construction |
| 126 | Hot Mix Plant Bituminous Pavement - L (50 or 75) (1) Range 90 - 499 Tons | 1 | Ton | \$ 800.00 | \$ 960.00 | \$ 1,152.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 200.00 | \$ 250.00 | \$ 300.00 | Tekniek Construction |
| 127 | Hot Mix Plant Bituminous Pavement - L (50 or 75) (1) Range 500 - 1,499 Tons | 1 | Ton | \$ 790.00 | \$ 948.00 | \$ 1,137.60 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 200.00 | \$ 250.00 | \$ 300.00 | Tekniek Construction |
| 128 | Hot Mix Plant Bituminous Pavement - L (50 or 75) (1) Range ≥ 1,500 Tons | 1 | Ton | \$ 780.00 | \$ 936.00 | \$ 1,123.20 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 200.00 | \$ 250.00 | \$ 300.00 | Tekniek Construction |
| 129 | Test Cores | 1 | Each | \$ 2,000.00 | \$ 2,400.00 | \$ 2,880.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 600.00 | \$ 600.00 | \$ 600.00 | Tekniek Construction |
| 130 | Test Pits | 1 | Each | \$ 6,000.00 | \$ 7,200.00 | \$ 8,640.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 600.00 | \$ 600.00 | \$ 600.00 | Tekniek Construction |
| 131 | Replacement Subbase Material | 1 | Cubic Meter | \$ 600.00 | \$ 675.00 | \$ 725.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 55.00 | \$ 55.00 | \$ 55.00 | Tekniek Construction |
| 132 | Replaccent Aggregate base Course | 1 | Cubic Meter | \$ 600.00 | \$ 675.00 | \$ 725.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 75.00 | \$ 75.00 | \$ 75.00 | Tekniek Construction |
| 134 | Full Depth Removal of Bituminous Concrete Pavement | 1 | Cubic Meter | \$ 1,000.00 | \$ 1,200.00 | \$ 1,440.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 75.00 | \$ 75.00 | \$ 75.00 | Tekniek Construction |
| 135 | Cold Miling of Bituminous Concrete Pavement (0 -300 CuM) | 1 | Square Meter | \$ 35.00 | \$ 42.00 | \$ 50.40 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 3.95 | \$ 3.95 | \$ 3.95 | Tekniek Construction |
| 136 | Cold Miling of Bituminous Concrete Pavement (301 – 600 CuM) | 1 | Square Meter | \$ 32.50 | \$ 39.00 | \$ 46.80 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 3.95 | \$ 3.95 | \$ 3.95 | Tekniek Construction |
| 137 | Cold Miling of Bituminous Concrete Pavement (601 – 1,000 CuM) | 1 | Square Meter | \$ 30.00 | \$ 36.00 | \$ 43.20 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 3.95 | \$ 3.95 | \$ 3.95 | Tekniek Construction |
| 138 | Cold Miling of Bituminous Concrete Pavement (> 1,001 CuM) | 1 | Square Meter | \$ 27.50 | \$ 33.00 | \$ 39.60 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 3.95 | \$ 3.95 | \$ 3.95 | Tekniek Construction |



23J-19772 Región de Culebra



PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON ASIGNACIÓN DE FONDO NO FEDERAL PARA TODAS LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Los costos establecido en esta hoja corresponden a los servicios que serán brindados en el Municipio de Culebra

Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028

| ITEM | DESCRIPTION | Qty | UNIT | Primary Road | Secondary Road | Tertiary Road | Proponentes |
|------|---|-----|--------------|--------------|----------------|---------------|---------------------------|
| 139 | Portland Cement Concrete Pavement | 1 | Square Meter | \$ 500.00 | \$ 550.00 | \$ 600.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 250.00 | \$ 250.00 | \$ 250.00 | Tekniek Construction |
| 140 | Pavement Drains | 1 | Linear Meter | \$ 350.00 | \$ 400.00 | \$ 450.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 225.00 | \$ 225.00 | \$ 225.00 | Tekniek Construction |
| 141 | Testing | 1 | Joint | \$ 1,000.00 | \$ 1,050.00 | \$ 1,075.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 1,200.00 | \$ 1,200.00 | \$ 1,200.00 | Tekniek Construction |
| 142 | Injection Holes | 1 | Each | \$ 1,500.00 | \$ 1,050.00 | \$ 1,075.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 1,500.00 | \$ 1,500.00 | \$ 1,500.00 | Tekniek Construction |
| 143 | Undersealing Grout - Cement (Sanded) | 1 | Bag | \$ 1,000.00 | \$ 1,050.00 | \$ 1,075.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 350.00 | \$ 350.00 | \$ 350.00 | Tekniek Construction |
| 144 | Undersealing Grout - Cement (Unsanded) | 1 | Bag | \$ 1,050.00 | \$ 1,100.00 | \$ 1,150.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 400.00 | \$ 400.00 | \$ 400.00 | Tekniek Construction |
| 145 | Undersealing Grout - Cement (Epoxy) | 1 | Bag | \$ 1,000.00 | \$ 1,500.00 | \$ 1,750.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 450.00 | \$ 450.00 | \$ 450.00 | Tekniek Construction |
| 146 | Undersealing Grout - Cement (Furan) | 1 | Bag | \$ 1,200.00 | \$ 1,700.00 | \$ 1,950.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 500.00 | \$ 500.00 | \$ 500.00 | Tekniek Construction |
| 147 | Undersealing Grout - Cement (Quarry) | 1 | Bag | \$ 1,400.00 | \$ 1,900.00 | \$ 2,150.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 550.00 | \$ 550.00 | \$ 550.00 | Tekniek Construction |
| 148 | Removal Portland Cement Concrete Pavement | 1 | Square Meter | \$ 1,000.00 | \$ 150.00 | \$ 200.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 300.00 | \$ 300.00 | \$ 300.00 | Tekniek Construction |
| 149 | Replacement of Subbase Material | 1 | Cubic Meter | \$ 1,500.00 | \$ 1,650.00 | \$ 1,800.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 125.00 | \$ 125.00 | \$ 125.00 | Tekniek Construction |
| 150 | Replacement of Aggregate Base Course | 1 | Cubic Meter | \$ 1,500.00 | \$ 1,650.00 | \$ 1,800.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 125.00 | \$ 125.00 | \$ 125.00 | Tekniek Construction |
| 151 | PCC Slab Replacement (Normal Set) Thickness 4in | 1 | Square Meter | \$ 2,500.00 | \$ 2,650.00 | \$ 2,800.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 10.00 | \$ 10.00 | \$ 10.00 | Tekniek Construction |
| 152 | PCC Slab Replacement (Normal Set) Thickness 6in | 1 | Square Meter | \$ 2,700.00 | \$ 2,850.00 | \$ 3,000.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 12.00 | \$ 12.00 | \$ 12.00 | Tekniek Construction |
| 153 | PCC Slab Replacement (Normal Set) Thickness 8in | 1 | Square Meter | \$ 2,900.00 | \$ 3,050.00 | \$ 3,200.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 14.00 | \$ 14.00 | \$ 14.00 | Tekniek Construction |



23J-19772 Región de Culebra



PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON ASIGNACIÓN DE FONDO NO FEDERAL PARA TODAS LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Los costos establecido en esta hoja corresponden a los servicios que serán brindados en el Municipio de Culebra

Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028

| ITEM | DESCRIPTION | Qty | UNIT | Primary Road | Secondary Road | Tertiary Road | Proponentes |
|------|--|-----|--------------|--------------|----------------|---------------|---------------------------|
| 154 | PCC Slab Replacement (Normal Set) Thickness 10in | 1 | Square Meter | \$ 3,100.00 | \$ 3,250.00 | \$ 3,400.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 16.00 | \$ 16.00 | \$ 16.00 | Tekniek Construction |
| 155 | PCC Slab Replacement (Normal Set) Thickness 12in | 1 | Square Meter | \$ 3,300.00 | \$ 3,450.00 | \$ 3,600.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 18.00 | \$ 18.00 | \$ 18.00 | Tekniek Construction |
| 156 | PCC Slab Replacement (Accelerated Strength) Thickness 4in | 1 | Square Meter | \$ 2,700.00 | \$ 2,850.00 | \$ 3,000.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 10.00 | \$ 10.00 | \$ 10.00 | Tekniek Construction |
| 157 | PCC Slab Replacement (Accelerated Strength) Thickness 6in | 1 | Square Meter | \$ 2,900.00 | \$ 3,050.00 | \$ 3,200.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 12.00 | \$ 12.00 | \$ 12.00 | Tekniek Construction |
| 158 | PCC Slab Replacement (Accelerated Strength) Thickness 8in | 1 | Square Meter | \$ 3,100.00 | \$ 3,250.00 | \$ 3,400.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 14.00 | \$ 14.00 | \$ 14.00 | Tekniek Construction |
| 159 | PCC Slab Replacement (Accelerated Strength) Thickness 10in | 1 | Square Meter | \$ 3,300.00 | \$ 3,450.00 | \$ 3,600.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 16.00 | \$ 16.00 | \$ 16.00 | Tekniek Construction |
| 160 | PCC Slab Replacement (Accelerated Strength) Thickness 12in | 1 | Square Meter | \$ 3,500.00 | \$ 3,650.00 | \$ 3,800.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 18.00 | \$ 18.00 | \$ 18.00 | Tekniek Construction |
| 161 | Portland Cement Concrete Pavement (Accelerate Strength) Thickness 4in | 1 | Square Meter | \$ 2,700.00 | \$ 2,850.00 | \$ 3,000.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 10.00 | \$ 10.00 | \$ 10.00 | Tekniek Construction |
| 162 | Portland Cement Concrete Pavement (Accelerate Strength) Thickness 6in | 1 | Square Meter | \$ 2,900.00 | \$ 3,050.00 | \$ 3,200.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 12.00 | \$ 12.00 | \$ 12.00 | Tekniek Construction |
| 163 | Portland Cement Concrete Pavement (Accelerate Strength) Thickness 8in | 1 | Square Meter | \$ 3,100.00 | \$ 3,250.00 | \$ 3,400.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 14.00 | \$ 14.00 | \$ 14.00 | Tekniek Construction |
| 164 | Portland Cement Concrete Pavement (Accelerate Strength) Thickness 10in | 1 | Square Meter | \$ 3,300.00 | \$ 3,450.00 | \$ 3,600.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 16.00 | \$ 16.00 | \$ 16.00 | Tekniek Construction |
| 165 | Portland Cement Concrete Pavement (Accelerate Strength) Thickness 12in | 1 | Square Meter | \$ 3,500.00 | \$ 3,650.00 | \$ 3,800.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 18.00 | \$ 18.00 | \$ 18.00 | Tekniek Construction |
| 166 | Partial Depth Patching - Portland Cement Concrete Pavement | 1 | Square Meter | \$ 10,000.00 | \$ 10,500.00 | \$ 11,000.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 1,500.00 | \$ 1,500.00 | \$ 1,500.00 | Tekniek Construction |
| 167 | New Dowels | 1 | Each | \$ 3,500.00 | \$ 3,800.00 | \$ 4,100.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 125.00 | \$ 125.00 | \$ 125.00 | Tekniek Construction |
| 168 | Grind Concrete Pavement | 1 | Square Meter | \$ 5,000.00 | \$ 5,500.00 | \$ 6,000.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 350.00 | \$ 350.00 | \$ 350.00 | Tekniek Construction |



23J-19772 Región de Culebra



PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON ASIGNACIÓN DE FONDO NO FEDERAL PARA TODAS LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Los costos establecido en esta hoja corresponden a los servicios que serán brindados en el Municipio de Culebra

Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028

| ITEM | DESCRIPTION | Qty | UNIT | Primary Road | Secondary Road | Tertiary Road | Proponentes |
|------|---|-----|--------------|--------------|----------------|---------------|---------------------------|
| 169 | Sealing of Portland Cement Concrete Pavement Joint and Cracks | 1 | Linear Meter | \$ 1,500.00 | \$ 1,650.00 | \$ 1,800.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 30.00 | \$ 30.00 | \$ 30.00 | Tekniek Construction |
| 170 | Sealing of Pavement/Shoulder Joint | 1 | Linear Meter | \$ 1,600.00 | \$ 1,750.00 | \$ 1,900.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 30.00 | \$ 30.00 | \$ 30.00 | Tekniek Construction |
| 171 | Removal of Existing Bituminous Overlay | 1 | Square Meter | \$ 750.00 | \$ 900.00 | \$ 1,050.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 4.00 | \$ 4.00 | \$ 4.00 | Tekniek Construction |
| 172 | Cracking Reseating and Cleaning Concrete Pavement | 1 | Square Meter | \$ 2,500.00 | \$ 2,650.00 | \$ 2,800.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 20.00 | \$ 20.00 | \$ 20.00 | Tekniek Construction |
| 173 | Pavement Deflection Testing | 1 | Test Day | \$ 2,500.00 | \$ 2,800.00 | \$ 3,100.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 15,000.00 | \$ 15,000.00 | \$ 15,000.00 | Tekniek Construction |
| 174 | Concrete Class A | 1 | Cubic Meter | \$ 6,000.00 | \$ 7,200.00 | \$ 8,640.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 800.00 | \$ 800.00 | \$ 800.00 | Tekniek Construction |
| 175 | Concrete Class A-4 | 1 | Cubic Meter | \$ 6,500.00 | \$ 7,800.00 | \$ 9,360.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 800.00 | \$ 800.00 | \$ 800.00 | Tekniek Construction |
| 176 | Concrete Class A-6 | 1 | Cubic Meter | \$ 7,000.00 | \$ 8,400.00 | \$ 10,080.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 800.00 | \$ 800.00 | \$ 800.00 | Tekniek Construction |
| 177 | Concrete Class A-7 | 1 | Cubic Meter | \$ 7,500.00 | \$ 9,000.00 | \$ 10,800.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 800.00 | \$ 800.00 | \$ 800.00 | Tekniek Construction |
| 178 | Concrete Class A-8 | 1 | Cubic Meter | \$ 8,000.00 | \$ 9,600.00 | \$ 11,520.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 800.00 | \$ 800.00 | \$ 800.00 | Tekniek Construction |
| 179 | Concrete Class A-9 | 1 | Cubic Meter | \$ 8,500.00 | \$ 10,200.00 | \$ 12,240.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 800.00 | \$ 800.00 | \$ 800.00 | Tekniek Construction |
| 180 | Concrete Class B | 1 | Cubic Meter | \$ 9,000.00 | \$ 10,800.00 | \$ 12,960.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 800.00 | \$ 800.00 | \$ 800.00 | Tekniek Construction |
| 181 | Reinforcing Steel #3 | 1 | Pound | \$ 20.00 | \$ 22.00 | \$ 24.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 1.50 | \$ 1.50 | \$ 1.50 | Tekniek Construction |
| 182 | Reinforcing Steel #4 | 1 | Pound | \$ 20.00 | \$ 22.00 | \$ 24.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 1.50 | \$ 1.50 | \$ 1.50 | Tekniek Construction |
| 183 | Reinforcing Steel #5 | 1 | Pound | \$ 20.00 | \$ 22.00 | \$ 24.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 1.50 | \$ 1.50 | \$ 1.50 | Tekniek Construction |



23J-19772 Región de Culebra



PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON ASIGNACIÓN DE FONDO NO FEDERAL PARA TODAS LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Los costos establecido en esta hoja corresponden a los servicios que serán brindados en el Municipio de Culebra

Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028

| ITEM | DESCRIPTION | Qty | UNIT | Primary Road | Secondary Road | Tertiary Road | Proponentes |
|------|------------------------------------|-----|--------------|--------------|----------------|---------------|---------------------------|
| 184 | Reinforcing Steel #6 | 1 | Pound | \$ 20.00 | \$ 22.00 | \$ 24.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 1.50 | \$ 1.50 | \$ 1.50 | Tekniek Construction |
| 185 | Reinforcing Steel #7 | 1 | Pound | \$ 20.00 | \$ 22.00 | \$ 24.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 1.75 | \$ 1.75 | \$ 1.75 | Tekniek Construction |
| 186 | Reinforcing Steel #8 | 1 | Pound | \$ 20.00 | \$ 22.00 | \$ 24.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 1.75 | \$ 1.75 | \$ 1.75 | Tekniek Construction |
| 187 | Reinforcing Steel #9 | 1 | Pound | \$ 20.00 | \$ 22.00 | \$ 24.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 1.75 | \$ 1.75 | \$ 1.75 | Tekniek Construction |
| 188 | Reinforcing Steel #10 | 1 | Pound | \$ 20.00 | \$ 22.00 | \$ 24.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 2.00 | \$ 2.00 | \$ 2.00 | Tekniek Construction |
| 189 | Epoxy Coated Reinforcing Steel #3 | 1 | Pound | \$ 75.00 | \$ 100.00 | \$ 125.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 3.00 | \$ 3.00 | \$ 3.00 | Tekniek Construction |
| 190 | Epoxy Coated Reinforcing Steel #4 | 1 | Pound | \$ 75.00 | \$ 100.00 | \$ 125.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 3.00 | \$ 3.00 | \$ 3.00 | Tekniek Construction |
| 191 | Epoxy Coated Reinforcing Steel #5 | 1 | Pound | \$ 75.00 | \$ 100.00 | \$ 125.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 3.00 | \$ 3.00 | \$ 3.00 | Tekniek Construction |
| 192 | Epoxy Coated Reinforcing Steel #6 | 1 | Pound | \$ 75.00 | \$ 100.00 | \$ 125.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 3.00 | \$ 3.00 | \$ 3.00 | Tekniek Construction |
| 193 | Epoxy Coated Reinforcing Steel #7 | 1 | Pound | \$ 75.00 | \$ 100.00 | \$ 125.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 3.25 | \$ 3.25 | \$ 3.25 | Tekniek Construction |
| 194 | Epoxy Coated Reinforcing Steel #8 | 1 | Pound | \$ 75.00 | \$ 100.00 | \$ 125.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 3.25 | \$ 3.25 | \$ 3.25 | Tekniek Construction |
| 195 | Epoxy Coated Reinforcing Steel #9 | 1 | Pound | \$ 75.00 | \$ 100.00 | \$ 125.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 3.25 | \$ 3.25 | \$ 3.25 | Tekniek Construction |
| 196 | Epoxy Coated Reinforcing Steel #10 | 1 | Pound | \$ 75.00 | \$ 100.00 | \$ 125.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 3.50 | \$ 3.50 | \$ 3.50 | Tekniek Construction |
| 197 | 18 inch PVC Pipe, Stiffness 220 | 1 | Linear Meter | \$ 1,500.00 | \$ 1,650.00 | \$ 1,800.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 310.00 | \$ 310.00 | \$ 310.00 | Tekniek Construction |
| 198 | 24 inch PVC Pipe, Stiffness 165 | 1 | Linear Meter | \$ 1,600.00 | \$ 1,750.00 | \$ 1,900.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 413.00 | \$ 413.00 | \$ 413.00 | Tekniek Construction |



23J-19772 Región de Culebra



PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON ASIGNACIÓN DE FONDO NO FEDERAL PARA TODAS LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Los costos establecido en esta hoja corresponden a los servicios que serán brindados en el Municipio de Culebra

Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028

| ITEM | DESCRIPTION | Qty | UNIT | Primary Road | Secondary Road | Tertiary Road | Proponentes |
|------|---|-----|--------------|--------------|----------------|---------------|---------------------------|
| 199 | 30 inch PVC Pipe, Stiffness 130 | 1 | Linear Meter | \$ 1,800.00 | \$ 1,950.00 | \$ 2,100.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 510.00 | \$ 510.00 | \$ 510.00 | Tekniek Construction |
| 200 | 36 inch PVC Pipe, Stiffness 110 | 1 | Linear Meter | \$ 2,100.00 | \$ 2,250.00 | \$ 2,400.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 612.00 | \$ 612.00 | \$ 612.00 | Tekniek Construction |
| 201 | 42 inch PVC Pipe, Stiffness 95 | 1 | Linear Meter | \$ 2,600.00 | \$ 2,750.00 | \$ 2,900.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 714.00 | \$ 714.00 | \$ 714.00 | Tekniek Construction |
| 202 | 48 inch PVC Pipe, Stiffness 80 | 1 | Linear Meter | \$ 3,200.00 | \$ 3,350.00 | \$ 3,500.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 816.00 | \$ 816.00 | \$ 816.00 | Tekniek Construction |
| 203 | 12 inch Polyethylene Pipe (PEP), Stiffness 345 | 1 | Linear Meter | \$ 1,500.00 | \$ 1,600.00 | \$ 1,700.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 132.00 | \$ 132.00 | \$ 132.00 | Tekniek Construction |
| 204 | 18 inch PEP, Stiffness 275 | 1 | Linear Meter | \$ 1,700.00 | \$ 1,800.00 | \$ 1,900.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 198.00 | \$ 198.00 | \$ 198.00 | Tekniek Construction |
| 205 | 24 inch PEP, Stiffness 235 | 1 | Linear Meter | \$ 1,900.00 | \$ 2,000.00 | \$ 2,100.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 264.00 | \$ 264.00 | \$ 264.00 | Tekniek Construction |
| 206 | 30 inch PEP, Stiffness 190 | 1 | Linear Meter | \$ 2,200.00 | \$ 2,300.00 | \$ 2,400.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 330.00 | \$ 330.00 | \$ 330.00 | Tekniek Construction |
| 207 | 36 inch PEP, Stiffness 150 | 1 | Linear Meter | \$ 2,500.00 | \$ 2,600.00 | \$ 2,700.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 396.00 | \$ 396.00 | \$ 396.00 | Tekniek Construction |
| 208 | 42 inch PEP, Stiffness 130 | 1 | Linear Meter | \$ 3,000.00 | \$ 3,100.00 | \$ 3,200.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 462.00 | \$ 462.00 | \$ 462.00 | Tekniek Construction |
| 209 | 48 inch PEP, Stiffness 120 | 1 | Linear Meter | \$ 3,500.00 | \$ 3,600.00 | \$ 3,700.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 528.00 | \$ 528.00 | \$ 528.00 | Tekniek Construction |
| 210 | 12 inch Reinforced Concrete Pipe (RCP), Class 1 | 1 | Linear Meter | \$ 1,800.00 | \$ 1,900.00 | \$ 2,000.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 290.00 | \$ 290.00 | \$ 290.00 | Tekniek Construction |
| 211 | 18 inch RCP, Class 1 | 1 | Linear Meter | \$ 2,000.00 | \$ 2,100.00 | \$ 2,200.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 300.00 | \$ 300.00 | \$ 300.00 | Tekniek Construction |
| 212 | 24 inch RCP, Class 1 | 1 | Linear Meter | \$ 2,250.00 | \$ 2,350.00 | \$ 2,450.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 300.00 | \$ 300.00 | \$ 300.00 | Tekniek Construction |
| 213 | 30 inch RCP, Class 1 | 1 | Linear Meter | \$ 2,550.00 | \$ 2,650.00 | \$ 2,750.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 325.00 | \$ 325.00 | \$ 325.00 | Tekniek Construction |



23J-19772 Región de Culebra



PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON ASIGNACIÓN DE FONDO NO FEDERAL PARA TODAS LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Los costos establecido en esta hoja corresponden a los servicios que serán brindados en el Municipio de Culebra

Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028

| ITEM | DESCRIPTION | Qty | UNIT | Primary Road | Secondary Road | Tertiary Road | Proponentes |
|------|---|-----|--------------|--------------|----------------|---------------|---------------------------|
| 214 | 36 inch RCP, Class 1 | 1 | Linear Meter | \$ 3,000.00 | \$ 3,100.00 | \$ 3,200.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 570.00 | \$ 350.00 | \$ 350.00 | Tekniek Construction |
| 215 | 42 inch RCP, Class 1 | 1 | Linear Meter | \$ 3,350.00 | \$ 3,450.00 | \$ 3,550.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 570.00 | \$ 400.00 | \$ 400.00 | Tekniek Construction |
| 216 | 48 inch RCP, Class 1 | 1 | Linear Meter | \$ 3,600.00 | \$ 3,700.00 | \$ 3,800.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 865.00 | \$ 450.00 | \$ 450.00 | Tekniek Construction |
| 217 | 72 inch RCP, Class 1 | 1 | Linear Meter | \$ 4,200.00 | \$ 4,300.00 | \$ 4,400.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 1,418.00 | \$ 1,418.00 | \$ 1,418.00 | Tekniek Construction |
| 218 | 84 inch RCP, Class 1 | 1 | Linear Meter | \$ 5,000.00 | \$ 5,500.00 | \$ 6,000.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 1,800.00 | \$ 1,800.00 | \$ 1,800.00 | Tekniek Construction |
| 219 | 12 inch RCP, D-Load | 1 | Linear Meter | \$ 2,000.00 | \$ 2,500.00 | \$ 3,000.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 290.00 | \$ 290.00 | \$ 290.00 | Tekniek Construction |
| 220 | 18 inch RCP, D-Load | 1 | Linear Meter | \$ 2,250.00 | \$ 2,750.00 | \$ 3,250.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 300.00 | \$ 300.00 | \$ 300.00 | Tekniek Construction |
| 221 | 24 inch RCP, D-Load | 1 | Linear Meter | \$ 2,550.00 | \$ 3,050.00 | \$ 3,550.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 300.00 | \$ 300.00 | \$ 300.00 | Tekniek Construction |
| 222 | 30 inch RCP, D-Load | 1 | Linear Meter | \$ 2,850.00 | \$ 3,350.00 | \$ 3,850.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 325.00 | \$ 325.00 | \$ 325.00 | Tekniek Construction |
| 223 | 36 inch RCP, D-Load | 1 | Linear Meter | \$ 3,200.00 | \$ 3,700.00 | \$ 4,200.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 570.00 | \$ 350.00 | \$ 350.00 | Tekniek Construction |
| 224 | 42 inch RCP, D-Load | 1 | Linear Meter | \$ 3,500.00 | \$ 4,000.00 | \$ 4,500.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 570.00 | \$ 400.00 | \$ 400.00 | Tekniek Construction |
| 225 | 48 inch RCP, D-Load | 1 | Linear Meter | \$ 4,000.00 | \$ 4,500.00 | \$ 5,000.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 865.00 | \$ 450.00 | \$ 450.00 | Tekniek Construction |
| 226 | 72 inch RCP, D-Load | 1 | Linear Meter | \$ 5,000.00 | \$ 5,500.00 | \$ 6,000.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 1,418.00 | \$ 1,418.00 | \$ 1,418.00 | Tekniek Construction |
| 227 | 84 inch RCP, D-Load | 1 | Linear Meter | \$ 6,000.00 | \$ 6,500.00 | \$ 7,000.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 1,800.00 | \$ 1,800.00 | \$ 1,800.00 | Tekniek Construction |
| 228 | 12 inch End Section Polyethylene Pipe (PEP) | 1 | Each | \$ 2,500.00 | \$ 3,000.00 | \$ 3,500.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 2,800.00 | \$ 2,800.00 | \$ 2,800.00 | Tekniek Construction |



23J-19772 Región de Culebra



PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON ASIGNACIÓN DE FONDO NO FEDERAL PARA TODAS LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Los costos establecido en esta hoja corresponden a los servicios que serán brindados en el Municipio de Culebra

Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028

| ITEM | DESCRIPTION | Qty | UNIT | Primary Road | Secondary Road | Tertiary Road | Proponentes |
|------|----------------------------------|-----|------|--------------|----------------|---------------|---------------------------|
| 229 | 18 inch End Section (PEP) | 1 | Each | \$ 3,000.00 | \$ 3,500.00 | \$ 4,000.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 3,000.00 | \$ 3,000.00 | \$ 3,000.00 | Tekniek Construction |
| 230 | 24 inch End Section (PEP) | 1 | Each | \$ 3,500.00 | \$ 4,000.00 | \$ 4,500.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 3,200.00 | \$ 3,200.00 | \$ 3,200.00 | Tekniek Construction |
| 231 | 30 inch End Section (PEP) | 1 | Each | \$ 4,000.00 | \$ 4,500.00 | \$ 5,000.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 3,500.00 | \$ 3,500.00 | \$ 3,500.00 | Tekniek Construction |
| 232 | 36 inch End Section (PEP) | 1 | Each | \$ 4,500.00 | \$ 5,000.00 | \$ 5,500.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 4,000.00 | \$ 4,000.00 | \$ 4,000.00 | Tekniek Construction |
| 233 | 12 inch End Section RCP Type I | 1 | Each | \$ 3,500.00 | \$ 4,000.00 | \$ 4,500.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 2,800.00 | \$ 2,800.00 | \$ 2,800.00 | Tekniek Construction |
| 234 | 18 inch End Section RCP Type I | 1 | Each | \$ 4,000.00 | \$ 4,500.00 | \$ 5,000.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 2,900.00 | \$ 2,900.00 | \$ 2,900.00 | Tekniek Construction |
| 235 | 24 inch End Section RCP Type I | 1 | Each | \$ 4,500.00 | \$ 5,000.00 | \$ 5,500.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 3,200.00 | \$ 3,200.00 | \$ 3,200.00 | Tekniek Construction |
| 236 | 30 inch End Section RCP Type I | 1 | Each | \$ 5,000.00 | \$ 5,500.00 | \$ 6,000.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 3,600.00 | \$ 3,600.00 | \$ 3,600.00 | Tekniek Construction |
| 237 | 36 inch End Section RCP Type I | 1 | Each | \$ 4,500.00 | \$ 5,000.00 | \$ 5,500.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 3,800.00 | \$ 3,800.00 | \$ 3,800.00 | Tekniek Construction |
| 238 | 12 inch End Section RCP Type II | 1 | Each | \$ 5,000.00 | \$ 5,500.00 | \$ 6,000.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 2,900.00 | \$ 2,900.00 | \$ 2,900.00 | Tekniek Construction |
| 239 | 18 inch End Section RCP Type II | 1 | Each | \$ 5,500.00 | \$ 6,000.00 | \$ 6,500.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 3,000.00 | \$ 3,000.00 | \$ 3,000.00 | Tekniek Construction |
| 240 | 24 inch End Section RCP Type II | 1 | Each | \$ 6,000.00 | \$ 6,500.00 | \$ 7,000.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 3,500.00 | \$ 3,500.00 | \$ 3,500.00 | Tekniek Construction |
| 241 | 30 inch End Section RCP Type II | 1 | Each | \$ 5,500.00 | \$ 6,000.00 | \$ 6,500.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 3,500.00 | \$ 3,500.00 | \$ 3,500.00 | Tekniek Construction |
| 242 | 36 inch End Section RCP Type II | 1 | Each | \$ 6,000.00 | \$ 6,500.00 | \$ 7,000.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 4,500.00 | \$ 4,500.00 | \$ 4,500.00 | Tekniek Construction |
| 243 | 12 inch End Section RCP Type III | 1 | Each | \$ 6,000.00 | \$ 6,500.00 | \$ 7,000.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 3,000.00 | \$ 3,000.00 | \$ 3,000.00 | Tekniek Construction |



23J-19772 Región de Culebra



PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON ASIGNACIÓN DE FONDO NO FEDERAL PARA TODAS LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Los costos establecido en esta hoja corresponden a los servicios que serán brindados en el Municipio de Culebra

Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028

| ITEM | DESCRIPTION | Qty | UNIT | Primary Road | Secondary Road | Tertiary Road | Proponentes |
|------|---|-----|------|--------------|----------------|---------------|---------------------------|
| 244 | 18 inch End Section RCP Type III | 1 | Each | \$ 6,500.00 | \$ 7,000.00 | \$ 7,500.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 3,500.00 | \$ 3,500.00 | \$ 3,500.00 | Tekniek Construction |
| 245 | 24 inch End Section RCP Type III | 1 | Each | \$ 7,000.00 | \$ 7,500.00 | \$ 8,000.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 3,900.00 | \$ 3,900.00 | \$ 3,900.00 | Tekniek Construction |
| 246 | 30 inch End Section RCP Type III | 1 | Each | \$ 6,500.00 | \$ 7,000.00 | \$ 7,500.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 4,800.00 | \$ 4,800.00 | \$ 4,800.00 | Tekniek Construction |
| 247 | 36 inch End Section RCP Type III | 1 | Each | \$ 7,000.00 | \$ 7,500.00 | \$ 8,000.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 5,000.00 | \$ 5,000.00 | \$ 5,000.00 | Tekniek Construction |
| 248 | 42 inch End Section RCP | 1 | Each | \$ 7,000.00 | \$ 7,500.00 | \$ 8,000.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 5,000.00 | \$ 5,000.00 | \$ 5,000.00 | Tekniek Construction |
| 249 | 48 inch End Section RCP | 1 | Each | \$ 5,500.00 | \$ 6,000.00 | \$ 6,500.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 5,000.00 | \$ 5,000.00 | \$ 5,000.00 | Tekniek Construction |
| 250 | 54 inch End Section RCP | 1 | Each | \$ 6,250.00 | \$ 6,750.00 | \$ 7,250.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 5,500.00 | \$ 5,500.00 | \$ 5,500.00 | Tekniek Construction |
| 251 | 60 inch End Section RCP | 1 | Each | \$ 7,250.00 | \$ 7,750.00 | \$ 8,250.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 6,500.00 | \$ 6,500.00 | \$ 6,500.00 | Tekniek Construction |
| 252 | 72 inch End Section RCP | 1 | Each | \$ 8,500.00 | \$ 9,000.00 | \$ 9,500.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 7,500.00 | \$ 7,500.00 | \$ 7,500.00 | Tekniek Construction |
| 253 | 12 inch Galvanized Steel End for Circular Pipe 2-2/3" x 1/2" and 3" x 1" corrugation, GA 16 | 1 | Each | \$ 6,500.00 | \$ 7,000.00 | \$ 7,500.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 3,000.00 | \$ 3,000.00 | \$ 3,000.00 | Tekniek Construction |
| 254 | 18 inch Galvanized Steel End for Circular Pipe 2-2/3" x 1/2" and 3" x 1" corrugation, GA 16 | 1 | Each | \$ 7,500.00 | \$ 8,000.00 | \$ 8,500.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 3,500.00 | \$ 3,500.00 | \$ 3,500.00 | Tekniek Construction |
| 255 | 24 inch Galvanized Steel End for Circular Pipe 2-2/3" x 1/2" and 3" x 1" corrugation, GA 16 | 1 | Each | \$ 8,500.00 | \$ 9,000.00 | \$ 9,500.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 4,000.00 | \$ 4,000.00 | \$ 4,000.00 | Tekniek Construction |
| 256 | 30 inch Galvanized Steel End for Circular Pipe 2-2/3" x 1/2" and 3" x 1" corrugation, GA 14 | 1 | Each | \$ 9,500.00 | \$ 10,000.00 | \$ 10,500.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 4,500.00 | \$ 4,500.00 | \$ 4,500.00 | Tekniek Construction |



23J-19772 Región de Culebra



PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON ASIGNACIÓN DE FONDO NO FEDERAL PARA TODAS LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Los costos establecido en esta hoja corresponden a los servicios que serán brindados en el Municipio de Culebra

Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028

| ITEM | DESCRIPTION | Qty | UNIT | Primary Road | Secondary Road | Tertiary Road | Proponentes |
|------|--|-----|------|--------------|----------------|---------------|---------------------------|
| 257 | 36 inch Galvanized Steel End for Circular Pipe 2-2/3" x 1/2" and 3" x 1" corrugation, GA 14 | 1 | Each | \$ 10,500.00 | \$ 11,000.00 | \$ 11,500.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 5,000.00 | \$ 5,000.00 | \$ 5,000.00 | Tekniek Construction |
| 258 | Galvanized Steel End Section Arch for Pipe 2-2/3" x 1/2" corrugation Span Rise 17 x 13 GA 16 | 1 | Each | \$ 15,000.00 | \$ 16,000.00 | \$ 17,000.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 3,500.00 | \$ 3,500.00 | \$ 3,500.00 | Tekniek Construction |
| 259 | Galvanized Steel End Section Arch for Pipe 2-2/3" x 1/2" corrugation Span Rise 21 x 15 GA 16 | 1 | Each | \$ 17,000.00 | \$ 18,000.00 | \$ 19,000.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 3,500.00 | \$ 3,500.00 | \$ 3,500.00 | Tekniek Construction |
| 260 | Galvanized Steel End Section Arch for Pipe 2-2/3" x 1/2" corrugation Span Rise 24 x 18 GA 16 | 1 | Each | \$ 19,000.00 | \$ 19,500.00 | \$ 20,000.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 3,500.00 | \$ 3,500.00 | \$ 3,500.00 | Tekniek Construction |
| 261 | Galvanized Steel End Section Arch for Pipe 2-2/3" x 1/2" corrugation Span Rise 28 x 20 GA 16 | 1 | Each | \$ 21,000.00 | \$ 21,500.00 | \$ 22,000.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 3,500.00 | \$ 3,500.00 | \$ 3,500.00 | Tekniek Construction |
| 262 | Galvanized Steel End Section Arch for Pipe 2-2/3" x 1/2" corrugation Span Rise 36 x 24 GA 14 | 1 | Each | \$ 23,000.00 | \$ 23,500.00 | \$ 24,000.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 3,500.00 | \$ 3,500.00 | \$ 3,500.00 | Tekniek Construction |
| 263 | 2 No. Pipe, Diam 18 inch Reinforced Concrete Culvert End Section Type A | 1 | Each | \$ 20,000.00 | \$ 21,000.00 | \$ 22,000.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 2,500.00 | \$ 2,500.00 | \$ 2,500.00 | Tekniek Construction |
| 264 | 3 No. Pipe, Diam 18 inch Reinforced Concrete Culvert End Section Type A | 1 | Each | \$ 21,000.00 | \$ 22,000.00 | \$ 23,000.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 2,500.00 | \$ 2,500.00 | \$ 2,500.00 | Tekniek Construction |
| 265 | 2 No. Pipe, Diam 24 inch Reinforced Concrete Culvert End Section Type A | 1 | Each | \$ 22,000.00 | \$ 23,000.00 | \$ 24,000.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 2,800.00 | \$ 2,800.00 | \$ 2,800.00 | Tekniek Construction |
| 266 | 3 No. Pipe, Diam 24 inch Reinforced Concrete Culvert End Section Type A | 1 | Each | \$ 23,000.00 | \$ 24,000.00 | \$ 25,000.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 2,800.00 | \$ 2,800.00 | \$ 2,800.00 | Tekniek Construction |
| 267 | 2 No. Pipe, Diam 30 inch Reinforced Concrete Culvert End Section Type A | 1 | Each | \$ 24,000.00 | \$ 25,000.00 | \$ 26,000.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 3,000.00 | \$ 3,000.00 | \$ 3,000.00 | Tekniek Construction |
| 268 | 3 No. Pipe, Diam 30 inch Reinforced Concrete Culvert End Section Type A | 1 | Each | \$ 25,000.00 | \$ 26,000.00 | \$ 27,000.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 3,000.00 | \$ 3,000.00 | \$ 3,000.00 | Tekniek Construction |
| 269 | 2 No. Pipe, Diam 36 inch Reinforced Concrete Culvert End Section Type A | 1 | Each | \$ 26,000.00 | \$ 27,000.00 | \$ 28,000.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 3,500.00 | \$ 3,500.00 | \$ 3,500.00 | Tekniek Construction |
| 270 | 3 No. Pipe, Diam 36 inch Reinforced Concrete Culvert End Section Type A | 1 | Each | \$ 27,000.00 | \$ 28,000.00 | \$ 29,000.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 4,000.00 | \$ 4,000.00 | \$ 4,000.00 | Tekniek Construction |
| 271 | 1 No. Pipe, Diam 42 inch Reinforced Concrete Culvert End Section Type A | 1 | Each | \$ 28,000.00 | \$ 29,000.00 | \$ 30,000.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 4,000.00 | \$ 4,000.00 | \$ 4,000.00 | Tekniek Construction |



23J-19772 Región de Culebra



PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON ASIGNACIÓN DE FONDO NO FEDERAL PARA TODAS LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Los costos establecido en esta hoja corresponden a los servicios que serán brindados en el Municipio de Culebra

Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028

| ITEM | DESCRIPTION | Qty | UNIT | Primary Road | Secondary Road | Tertiary Road | Proponentes |
|------|---|-----|------|--------------|----------------|---------------|---------------------------|
| 272 | 2 No. Pipe, Diam 42 inch Reinforced Concrete Culvert End Section Type A | 1 | Each | \$ 29,000.00 | \$ 30,000.00 | \$ 31,000.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 4,000.00 | \$ 4,000.00 | \$ 4,000.00 | Tekniek Construction |
| 273 | 3 No. Pipe, Diam 42 inch Reinforced Concrete Culvert End Section Type A | 1 | Each | \$ 30,000.00 | \$ 31,000.00 | \$ 32,000.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 4,000.00 | \$ 4,000.00 | \$ 4,000.00 | Tekniek Construction |
| 274 | 1 No. Pipe, Diam 48 inch Reinforced Concrete Culvert End Section Type A | 1 | Each | \$ 31,000.00 | \$ 32,000.00 | \$ 33,000.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 4,500.00 | \$ 4,500.00 | \$ 4,500.00 | Tekniek Construction |
| 275 | 2 No. Pipe, Diam 48 inch Reinforced Concrete Culvert End Section Type A | 1 | Each | \$ 32,000.00 | \$ 33,000.00 | \$ 34,000.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 4,500.00 | \$ 4,500.00 | \$ 4,500.00 | Tekniek Construction |
| 276 | 3 No. Pipe, Diam 48 inch Reinforced Concrete Culvert End Section Type A | 1 | Each | \$ 33,000.00 | \$ 34,000.00 | \$ 35,000.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 4,500.00 | \$ 4,500.00 | \$ 4,500.00 | Tekniek Construction |
| 277 | 2 No. Pipe, Diam 18 inch Reinforced Concrete Culvert End Section Type B | 1 | Each | \$ 23,000.00 | \$ 24,000.00 | \$ 25,000.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 2,600.00 | \$ 2,600.00 | \$ 2,600.00 | Tekniek Construction |
| 278 | 3 No. Pipe, Diam 18 inch Reinforced Concrete Culvert End Section Type B | 1 | Each | \$ 24,000.00 | \$ 25,000.00 | \$ 26,000.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 2,600.00 | \$ 2,600.00 | \$ 2,600.00 | Tekniek Construction |
| 279 | 2 No. Pipe, Diam 24 inch Reinforced Concrete Culvert End Section Type B | 1 | Each | \$ 25,000.00 | \$ 26,000.00 | \$ 27,000.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 2,800.00 | \$ 2,800.00 | \$ 2,800.00 | Tekniek Construction |
| 280 | 3 No. Pipe, Diam 24 inch Reinforced Concrete Culvert End Section Type B | 1 | Each | \$ 26,000.00 | \$ 27,000.00 | \$ 28,000.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 2,800.00 | \$ 2,800.00 | \$ 2,800.00 | Tekniek Construction |
| 281 | 2 No. Pipe, Diam 30 inch Reinforced Concrete Culvert End Section Type B | 1 | Each | \$ 27,000.00 | \$ 28,000.00 | \$ 29,000.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 3,000.00 | \$ 3,000.00 | \$ 3,000.00 | Tekniek Construction |
| 282 | 3 No. Pipe, Diam 30 inch Reinforced Concrete Culvert End Section Type B | 1 | Each | \$ 28,000.00 | \$ 29,000.00 | \$ 30,000.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 3,000.00 | \$ 3,000.00 | \$ 3,000.00 | Tekniek Construction |
| 283 | 2 No. Pipe, Diam 36 inch Reinforced Concrete Culvert End Section Type B | 1 | Each | \$ 29,000.00 | \$ 30,000.00 | \$ 31,000.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 3,400.00 | \$ 3,400.00 | \$ 3,400.00 | Tekniek Construction |
| 284 | 3 No. Pipe, Diam 36 inch Reinforced Concrete Culvert End Section Type B | 1 | Each | \$ 30,000.00 | \$ 31,000.00 | \$ 32,000.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 3,400.00 | \$ 3,400.00 | \$ 3,400.00 | Tekniek Construction |
| 285 | 1 No. Pipe, Diam 42 inch Reinforced Concrete Culvert End Section Type B | 1 | Each | \$ 31,000.00 | \$ 32,000.00 | \$ 33,000.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 4,000.00 | \$ 4,000.00 | \$ 4,000.00 | Tekniek Construction |
| 286 | 2 No. Pipe, Diam 42 inch Reinforced Concrete Culvert End Section Type B | 1 | Each | \$ 32,000.00 | \$ 33,000.00 | \$ 34,000.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 4,000.00 | \$ 4,000.00 | \$ 4,000.00 | Tekniek Construction |



23J-19772 Región de Culebra



PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON ASIGNACIÓN DE FONDO NO FEDERAL PARA TODAS LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Los costos establecido en esta hoja corresponden a los servicios que serán brindados en el Municipio de Culebra

Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028

| ITEM | DESCRIPTION | Qty | UNIT | Primary Road | Secondary Road | Tertiary Road | Proponentes |
|------|---|-----|------|--------------|----------------|---------------|---------------------------|
| 287 | 3 No. Pipe, Diam 42 inch Reinforced Concrete Culvert End Section Type B | 1 | Each | \$ 33,000.00 | \$ 34,000.00 | \$ 35,000.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 4,000.00 | \$ 4,000.00 | \$ 4,000.00 | Tekniek Construction |
| 288 | 1 No. Pipe, Diam 48 inch Reinforced Concrete Culvert End Section Type B | 1 | Each | \$ 34,000.00 | \$ 35,000.00 | \$ 36,000.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 4,500.00 | \$ 4,500.00 | \$ 4,500.00 | Tekniek Construction |
| 289 | 2 No. Pipe, Diam 48 inch Reinforced Concrete Culvert End Section Type B | 1 | Each | \$ 35,000.00 | \$ 36,000.00 | \$ 37,000.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 4,500.00 | \$ 4,500.00 | \$ 4,500.00 | Tekniek Construction |
| 290 | 3 No. Pipe, Diam 48 inch Reinforced Concrete Culvert End Section Type B | 1 | Each | \$ 36,000.00 | \$ 37,000.00 | \$ 38,000.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 4,500.00 | \$ 4,500.00 | \$ 4,500.00 | Tekniek Construction |
| 291 | 1 No. Pipe, Diam 54 inch Reinforced Concrete Culvert End Section Type B | 1 | Each | \$ 39,000.00 | \$ 40,000.00 | \$ 41,000.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 5,000.00 | \$ 5,000.00 | \$ 5,000.00 | Tekniek Construction |
| 292 | 2 No. Pipe, Diam 54 inch Reinforced Concrete Culvert End Section Type B | 1 | Each | \$ 42,000.00 | \$ 43,000.00 | \$ 44,000.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 5,000.00 | \$ 5,000.00 | \$ 5,000.00 | Tekniek Construction |
| 293 | 3 No. Pipe, Diam 54 inch Reinforced Concrete Culvert End Section Type B | 1 | Each | \$ 45,000.00 | \$ 46,000.00 | \$ 47,000.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 5,000.00 | \$ 5,000.00 | \$ 5,000.00 | Tekniek Construction |
| 294 | 1 No. Pipe, Diam 60 inch Reinforced Concrete Culvert End Section Type B | 1 | Each | \$ 48,000.00 | \$ 49,000.00 | \$ 50,000.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 5,500.00 | \$ 5,500.00 | \$ 5,500.00 | Tekniek Construction |
| 295 | 2 No. Pipe, Diam 60 inch Reinforced Concrete Culvert End Section Type B | 1 | Each | \$ 51,000.00 | \$ 52,000.00 | \$ 53,000.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 5,500.00 | \$ 5,500.00 | \$ 5,500.00 | Tekniek Construction |
| 296 | 3 No. Pipe, Diam 60 inch Reinforced Concrete Culvert End Section Type B | 1 | Each | \$ 54,000.00 | \$ 55,000.00 | \$ 56,000.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 5,500.00 | \$ 5,500.00 | \$ 5,500.00 | Tekniek Construction |
| 297 | Catch Basins, Open System | 1 | Each | \$ 40,000.00 | \$ 42,500.00 | \$ 45,000.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 4,820.00 | \$ 4,820.00 | \$ 4,820.00 | Tekniek Construction |
| 298 | Catch Basins, Closed System | 1 | Each | \$ 45,000.00 | \$ 47,500.00 | \$ 50,000.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 4,800.00 | \$ 4,800.00 | \$ 4,800.00 | Tekniek Construction |
| 299 | Manholes Adjustments | 1 | Each | \$ 2,500.00 | \$ 3,000.00 | \$ 3,500.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 500.00 | \$ 500.00 | \$ 500.00 | Tekniek Construction |
| 300 | Inlet Adjustments | 1 | Each | \$ 2,200.00 | \$ 2,700.00 | \$ 3,200.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 500.00 | \$ 500.00 | \$ 500.00 | Tekniek Construction |
| 301 | Catch Basins Adjustments | 1 | Each | \$ 3,500.00 | \$ 4,000.00 | \$ 4,500.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 500.00 | \$ 500.00 | \$ 500.00 | Tekniek Construction |



23J-19772 Región de Culebra



PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON ASIGNACIÓN DE FONDO NO FEDERAL PARA TODAS LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Los costos establecido en esta hoja corresponden a los servicios que serán brindados en el Municipio de Culebra

Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028

| ITEM | DESCRIPTION | Qty | UNIT | Primary Road | Secondary Road | Tertiary Road | Proponentes |
|------|--|-----|--------------|--------------|----------------|---------------|---------------------------|
| 302 | Valve Box Adjustments | 1 | Each | \$ 1,900.00 | \$ 2,100.00 | \$ 2,300.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 500.00 | \$ 500.00 | \$ 500.00 | Tekniek Construction |
| 303 | Pull or Junction Box Adjustments | 1 | Each | \$ 3,250.00 | \$ 3,750.00 | \$ 4,250.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 500.00 | \$ 500.00 | \$ 500.00 | Tekniek Construction |
| 304 | Miscellaneous Structure Adjustments | 1 | Each | \$ 50,000.00 | \$ 55,000.00 | \$ 60,000.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 500.00 | \$ 500.00 | \$ 500.00 | Tekniek Construction |
| 305 | Conversions of Inlets and Catch Basins to Manholes | 1 | Each | \$ 25,000.00 | \$ 30,000.00 | \$ 35,000.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 1,700.00 | \$ 1,700.00 | \$ 1,700.00 | Tekniek Construction |
| 306 | Portlands Cement Concrete for Drainage Structure | 1 | Cubic Meter | \$ 5,000.00 | \$ 5,500.00 | \$ 6,000.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 1,000.00 | \$ 1,000.00 | \$ 1,000.00 | Tekniek Construction |
| 307 | 4 inch Pipe Underdrain, Type 4 | 1 | Linear Meter | \$ 600.00 | \$ 720.00 | \$ 864.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 280.00 | \$ 280.00 | \$ 280.00 | Tekniek Construction |
| 308 | French Drain, PVC Pipe | 1 | Linear Meter | \$ 700.00 | \$ 840.00 | \$ 1,008.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 250.00 | \$ 250.00 | \$ 250.00 | Tekniek Construction |
| 309 | French Drain, Corrugated Pipe | 1 | Linear Meter | \$ 625.00 | \$ 750.00 | \$ 150.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 260.00 | \$ 260.00 | \$ 260.00 | Tekniek Construction |
| 310 | French Drain, Concrete Pipe | 1 | Linear Meter | \$ 1,250.00 | \$ 1,500.00 | \$ 1,800.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 280.00 | \$ 280.00 | \$ 280.00 | Tekniek Construction |
| 311 | Corrugated Steel Beam Guard Rail Strong Post (SP), Single Face | 1 | Linear Meter | \$ 450.00 | \$ 540.00 | \$ 648.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 190.00 | \$ 190.00 | \$ 190.00 | Tekniek Construction |
| 312 | Corrugated Steel Beam Guard Rail Weak Post (WP), Single Face | 1 | Linear Meter | \$ 450.00 | \$ 530.00 | \$ 638.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 190.00 | \$ 190.00 | \$ 190.00 | Tekniek Construction |
| 313 | Corrugate Steel Beam Guard Rail SP, Double Face | 1 | Linear Meter | \$ 425.00 | \$ 510.00 | \$ 612.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 225.00 | \$ 225.00 | \$ 225.00 | Tekniek Construction |
| 314 | Corrugate Steel Beam Guard Rail WP, Double Face | 1 | Linear Meter | \$ 425.00 | \$ 505.00 | \$ 607.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 225.00 | \$ 225.00 | \$ 225.00 | Tekniek Construction |
| 315 | MELT Terminal | 1 | Each | \$ 2,000.00 | \$ 2,200.00 | \$ 2,400.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 5,000.00 | \$ 5,000.00 | \$ 5,000.00 | Tekniek Construction |



23J-19772 Región de Culebra



PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON ASIGNACIÓN DE FONDO NO FEDERAL PARA TODAS LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Los costos establecido en esta hoja corresponden a los servicios que serán brindados en el Municipio de Culebra

Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028

| ITEM | DESCRIPTION | Qty | UNIT | Primary Road | Secondary Road | Tertiary Road | Proponentes |
|------|---|-----|--------------|--------------|----------------|---------------|---------------------------|
| 316 | Removal and Resetting of Existing Guard Rail SP | 1 | Linear Meter | \$ 200.00 | \$ 240.00 | \$ 288.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 50.00 | \$ 50.00 | \$ 50.00 | Tekniek Construction |
| 317 | Removal and Resetting of Existing Guard Rail WP | 1 | Linear Meter | \$ 200.00 | \$ 240.00 | \$ 288.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 50.00 | \$ 50.00 | \$ 50.00 | Tekniek Construction |
| 318 | Portland Cement Concrete Sidewalk | 1 | Square Meter | \$ 500.00 | \$ 700.00 | \$ 900.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 500.00 | \$ 500.00 | \$ 500.00 | Tekniek Construction |
| 319 | Bituminous Concrete Sidewalk | 1 | Square Meter | \$ 1,400.00 | \$ 1,600.00 | \$ 1,800.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 80.00 | \$ 80.00 | \$ 80.00 | Tekniek Construction |
| 320 | Bituminous Concrete Sidewalk | 1 | Ton | \$ 5,000.00 | \$ 6,000.00 | \$ 7,200.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 250.00 | \$ 250.00 | \$ 250.00 | Tekniek Construction |
| 321 | Reconstruction of Existing Sidewalk | 1 | Square Meter | \$ 1,500.00 | \$ 1,700.00 | \$ 1,900.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 160.00 | \$ 160.00 | \$ 160.00 | Tekniek Construction |
| 322 | Concrete Curb, Cast in place | 1 | Linear Meter | \$ 1,500.00 | \$ 1,800.00 | \$ 2,160.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 85.00 | \$ 85.00 | \$ 85.00 | Tekniek Construction |
| 323 | Concrete Curb, Precast | 1 | Linear Meter | \$ 2,500.00 | \$ 3,000.00 | \$ 3,600.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 85.00 | \$ 85.00 | \$ 85.00 | Tekniek Construction |
| 324 | Concrete Gutter, Cast in place | 1 | Linear Meter | \$ 1,600.00 | \$ 1,920.00 | \$ 2,304.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 85.00 | \$ 85.00 | \$ 85.00 | Tekniek Construction |
| 325 | Concrete Gutter, Precast | 1 | Linear Meter | \$ 3,000.00 | \$ 3,600.00 | \$ 4,320.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 85.00 | \$ 85.00 | \$ 85.00 | Tekniek Construction |
| 326 | Combination Concrete Curb and Gutter, Cast in place | 1 | Linear Meter | \$ 1,500.00 | \$ 1,800.00 | \$ 2,160.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 85.00 | \$ 85.00 | \$ 85.00 | Tekniek Construction |
| 327 | Combination Concrete Curb and Gutter, Precast | 1 | Linear Meter | \$ 2,750.00 | \$ 3,300.00 | \$ 3,960.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 85.00 | \$ 85.00 | \$ 85.00 | Tekniek Construction |
| 328 | Reconstruction of Existing Curb, Cast in place | 1 | Linear Meter | \$ 1,650.00 | \$ 1,980.00 | \$ 2,376.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 85.00 | \$ 85.00 | \$ 85.00 | Tekniek Construction |
| 329 | Reconstruction of Existing Curb, Precast | 1 | Linear Meter | \$ 3,100.00 | \$ 3,720.00 | \$ 4,464.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 85.00 | \$ 85.00 | \$ 85.00 | Tekniek Construction |
| 330 | Reconstruction of Existing Gutter, Cast in place | 1 | Linear Meter | \$ 1,700.00 | \$ 2,040.00 | \$ 2,448.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 85.00 | \$ 85.00 | \$ 85.00 | Tekniek Construction |



23J-19772 Región de Culebra



PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON ASIGNACIÓN DE FONDO NO FEDERAL PARA TODAS LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Los costos establecido en esta hoja corresponden a los servicios que serán brindados en el Municipio de Culebra

Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028

| ITEM | DESCRIPTION | Qty | UNIT | Primary Road | Secondary Road | Tertiary Road | Proponentes |
|------|---|-----|--------------|--------------|----------------|---------------|---------------------------|
| 331 | Reconstruction of Existing Gutter, Precast | 1 | Linear Meter | \$ 3,500.00 | \$ 4,200.00 | \$ 5,040.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 85.00 | \$ 85.00 | \$ 85.00 | Tekniek Construction |
| 332 | Reconstruction of Existing Curb and Gutter, Cast in place | 1 | Linear Meter | \$ 1,650.00 | \$ 1,980.00 | \$ 2,376.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 85.00 | \$ 85.00 | \$ 85.00 | Tekniek Construction |
| 333 | Reconstruction of Existing Curb and Gutter, Precast | 1 | Linear Meter | \$ 3,350.00 | \$ 4,020.00 | \$ 4,824.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 85.00 | \$ 85.00 | \$ 85.00 | Tekniek Construction |
| 334 | Painting Concrete Curb | 1 | Linear Meter | \$ 500.00 | \$ 600.00 | \$ 720.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 5.00 | \$ 5.00 | \$ 5.00 | Tekniek Construction |
| 335 | Concrete Barrier, Type A, Class B | 1 | Linear Meter | \$ 6,000.00 | \$ 6,100.00 | \$ 6,300.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 400.00 | \$ 400.00 | \$ 400.00 | Tekniek Construction |
| 336 | Concrete Barrier, Type B, Class A | 1 | Linear Meter | \$ 6,200.00 | \$ 6,300.00 | \$ 6,500.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 400.00 | \$ 400.00 | \$ 400.00 | Tekniek Construction |
| 337 | Concrete Barrier, Type C, Class A | 1 | Linear Meter | \$ 6,400.00 | \$ 6,500.00 | \$ 6,700.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 400.00 | \$ 400.00 | \$ 400.00 | Tekniek Construction |
| 338 | Concrete Barrier, Type D, Class B | 1 | Linear Meter | \$ 6,600.00 | \$ 6,700.00 | \$ 6,900.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 400.00 | \$ 400.00 | \$ 400.00 | Tekniek Construction |
| 339 | Concrete Barrier, Type E, Class B | 1 | Linear Meter | \$ 6,800.00 | \$ 6,900.00 | \$ 7,100.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 400.00 | \$ 400.00 | \$ 400.00 | Tekniek Construction |
| 340 | Traffic Sign W1 -1 (D) or W1 - 1 (I), Normal | 1 | Each | \$ 3,000.00 | \$ 3,150.00 | \$ 3,300.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 385.80 | \$ 385.80 | \$ 385.80 | Tekniek Construction |
| 341 | Traffic Sign W1 -2 (D) or W1 - 2 (I), Normal | 1 | Each | \$ 3,000.00 | \$ 3,150.00 | \$ 3,300.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 385.80 | \$ 385.80 | \$ 385.80 | Tekniek Construction |
| 342 | Traffic Sign W1 -4 (D) or W1 - 4 (I), Normal | 1 | Each | \$ 3,000.00 | \$ 3,150.00 | \$ 3,300.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 385.80 | \$ 385.80 | \$ 385.80 | Tekniek Construction |
| 343 | Traffic Sign W1 -6 (D) or W1 - 6 (I), Normal | 1 | Each | \$ 3,000.00 | \$ 3,150.00 | \$ 3,300.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 385.80 | \$ 385.80 | \$ 385.80 | Tekniek Construction |
| 344 | Traffic Sign W1 -8 (D) or W1 - 8 (I), Normal | 1 | Each | \$ 3,000.00 | \$ 3,150.00 | \$ 3,300.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 385.80 | \$ 385.80 | \$ 385.80 | Tekniek Construction |
| 345 | Traffic Sign W1 -8 (D) or W1 - 8 (I), Normal | 1 | Each | \$ 3,000.00 | \$ 3,150.00 | \$ 3,300.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 214.00 | \$ 214.00 | \$ 214.00 | Tekniek Construction |



23J-19772 Región de Culebra



PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON ASIGNACIÓN DE FONDO NO FEDERAL PARA TODAS LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Los costos establecido en esta hoja corresponden a los servicios que serán brindados en el Municipio de Culebra

Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028

| ITEM | DESCRIPTION | Qty | UNIT | Primary Road | Secondary Road | Tertiary Road | Proponentes |
|------|--|-----|------|--------------|----------------|---------------|---------------------------|
| 346 | Traffic Sign W3 - 4, Normal | 1 | Each | \$ 3,000.00 | \$ 3,150.00 | \$ 3,300.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 385.80 | \$ 385.80 | \$ 385.80 | Tekniek Construction |
| 347 | Traffic Sign W3 - 5, Normal | 1 | Each | \$ 3,000.00 | \$ 3,150.00 | \$ 3,300.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 385.80 | \$ 385.80 | \$ 385.80 | Tekniek Construction |
| 348 | Traffic Sign W5 - 1 | 1 | Each | \$ 3,000.00 | \$ 3,150.00 | \$ 3,300.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 385.80 | \$ 385.80 | \$ 385.80 | Tekniek Construction |
| 349 | Traffic Sign W5 - 2 | 1 | Each | \$ 3,000.00 | \$ 3,150.00 | \$ 3,300.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 385.80 | \$ 385.80 | \$ 385.80 | Tekniek Construction |
| 350 | Traffic Sign W5 - 3 | 1 | Each | \$ 3,000.00 | \$ 3,150.00 | \$ 3,300.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 385.80 | \$ 385.80 | \$ 385.80 | Tekniek Construction |
| 351 | Traffic Sign W5 - 4, Normal | 1 | Each | \$ 3,000.00 | \$ 3,150.00 | \$ 3,300.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 385.80 | \$ 385.80 | \$ 385.80 | Tekniek Construction |
| 352 | Traffic Sign W6 - 3, Normal | 1 | Each | \$ 3,000.00 | \$ 3,150.00 | \$ 3,300.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 385.80 | \$ 385.80 | \$ 385.80 | Tekniek Construction |
| 353 | Traffic Sign W8 - 5, Normal | 1 | Each | \$ 3,000.00 | \$ 3,150.00 | \$ 3,300.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 385.80 | \$ 385.80 | \$ 385.80 | Tekniek Construction |
| 354 | Traffic Sign W8 - 6 | 1 | Each | \$ 3,000.00 | \$ 3,150.00 | \$ 3,300.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 385.80 | \$ 385.80 | \$ 385.80 | Tekniek Construction |
| 355 | Traffic Sign W8 - 6a (PR) | 1 | Each | \$ 3,000.00 | \$ 3,150.00 | \$ 3,300.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 385.80 | \$ 385.80 | \$ 385.80 | Tekniek Construction |
| 356 | Traffic Sign W8 - 17 (D) or W8 - 17 (I), Normal | 1 | Each | \$ 3,000.00 | \$ 3,150.00 | \$ 3,300.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 385.80 | \$ 385.80 | \$ 385.80 | Tekniek Construction |
| 357 | Traffic Sign W9 - 3 or W9- 3 (D) or W9 - 3 (I), Normal | 1 | Each | \$ 3,000.00 | \$ 3,150.00 | \$ 3,300.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 385.80 | \$ 385.80 | \$ 385.80 | Tekniek Construction |
| 358 | Traffic Sign W14 - 3, Normal | 1 | Each | \$ 3,000.00 | \$ 3,150.00 | \$ 3,300.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 553.00 | \$ 553.00 | \$ 553.00 | Tekniek Construction |
| 359 | Traffic Sign W20 - 1, Normal | 1 | Each | \$ 3,000.00 | \$ 3,150.00 | \$ 3,300.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 738.00 | \$ 738.00 | \$ 738.00 | Tekniek Construction |
| 360 | Traffic Sign W20 - 2, Normal | 1 | Each | \$ 3,000.00 | \$ 3,150.00 | \$ 3,300.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 738.00 | \$ 738.00 | \$ 738.00 | Tekniek Construction |



23J-19772 Región de Culebra



PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON ASIGNACIÓN DE FONDO NO FEDERAL PARA TODAS LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Los costos establecido en esta hoja corresponden a los servicios que serán brindados en el Municipio de Culebra

Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028

| ITEM | DESCRIPTION | Qty | UNIT | Primary Road | Secondary Road | Tertiary Road | Proponentes |
|------|---|-----|------|--------------|----------------|---------------|---------------------------|
| 361 | Traffic Sign W20 - 3, Normal | 1 | Each | \$ 3,000.00 | \$ 3,150.00 | \$ 3,300.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 738.00 | \$ 738.00 | \$ 738.00 | Tekniek Construction |
| 362 | Traffic Sign W20 - 3a (PR), Normal | 1 | Each | \$ 3,000.00 | \$ 3,150.00 | \$ 3,300.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 738.00 | \$ 738.00 | \$ 738.00 | Tekniek Construction |
| 363 | Traffic Sign W20 - 4, Normal | 1 | Each | \$ 3,000.00 | \$ 3,150.00 | \$ 3,300.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 738.00 | \$ 738.00 | \$ 738.00 | Tekniek Construction |
| 364 | Traffic Sign W20 - 5 (D) or W20 - 5 (I), Normal | 1 | Each | \$ 3,000.00 | \$ 3,150.00 | \$ 3,300.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 738.00 | \$ 738.00 | \$ 738.00 | Tekniek Construction |
| 365 | Traffic Sign W20 - 6, Normal | 1 | Each | \$ 3,000.00 | \$ 3,150.00 | \$ 3,300.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 738.00 | \$ 738.00 | \$ 738.00 | Tekniek Construction |
| 366 | Traffic Sign W20 - 7, Normal | 1 | Each | \$ 3,000.00 | \$ 3,150.00 | \$ 3,300.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 385.80 | \$ 385.80 | \$ 385.80 | Tekniek Construction |
| 367 | Traffic Sign W20 - 7a, Normal | 1 | Each | \$ 3,000.00 | \$ 3,150.00 | \$ 3,300.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 142.00 | \$ 142.00 | \$ 142.00 | Tekniek Construction |
| 368 | Traffic Sign W20 - 8, Normal | 1 | Each | \$ 3,000.00 | \$ 3,150.00 | \$ 3,300.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 738.00 | \$ 738.00 | \$ 738.00 | Tekniek Construction |
| 369 | Traffic Sign W21 - 1a, Normal | 1 | Each | \$ 3,000.00 | \$ 3,150.00 | \$ 3,300.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 385.80 | \$ 385.80 | \$ 385.80 | Tekniek Construction |
| 370 | Traffic Sign W21 - 3, Normal | 1 | Each | \$ 3,000.00 | \$ 3,150.00 | \$ 3,300.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 385.80 | \$ 385.80 | \$ 385.80 | Tekniek Construction |
| 371 | Traffic Sign W21 - 4, Normal | 1 | Each | \$ 3,000.00 | \$ 3,150.00 | \$ 3,300.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 385.80 | \$ 385.80 | \$ 385.80 | Tekniek Construction |
| 372 | Traffic Sign W21 - 5d (PR), Normal | 1 | Each | \$ 3,000.00 | \$ 3,150.00 | \$ 3,300.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 385.80 | \$ 385.80 | \$ 385.80 | Tekniek Construction |
| 373 | Traffic Sign E5 - 2a | 1 | Each | \$ 3,000.00 | \$ 3,150.00 | \$ 3,300.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 556.00 | \$ 556.00 | \$ 556.00 | Tekniek Construction |
| 374 | Traffic Sign M4 - 8a, Normal | 1 | Each | \$ 3,000.00 | \$ 3,150.00 | \$ 3,300.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 258.00 | \$ 258.00 | \$ 258.00 | Tekniek Construction |
| 375 | Traffic Sign M4 - 9 (D) or M4 - 9 (I), Normal | 1 | Each | \$ 3,000.00 | \$ 3,150.00 | \$ 3,300.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 426.00 | \$ 426.00 | \$ 426.00 | Tekniek Construction |



23J-19772 Región de Culebra



PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON ASIGNACIÓN DE FONDO NO FEDERAL PARA TODAS LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Los costos establecido en esta hoja corresponden a los servicios que serán brindados en el Municipio de Culebra

Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028

| ITEM | DESCRIPTION | Qty | UNIT | Primary Road | Secondary Road | Tertiary Road | Proponentes |
|------|---------------------------------------|-----|-------------|--------------|----------------|---------------|---------------------------|
| 376 | Traffic Sign OM - 3 (D) or OM - 3 (I) | 1 | Each | \$ 3,000.00 | \$ 3,150.00 | \$ 3,300.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 128.00 | \$ 128.00 | \$ 128.00 | Tekniek Construction |
| 377 | Traffic Sign G20 - 1 | 1 | Each | \$ 3,000.00 | \$ 3,150.00 | \$ 3,300.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 668.00 | \$ 668.00 | \$ 668.00 | Tekniek Construction |
| 378 | Traffic Sign G20 - 2, Normal | 1 | Each | \$ 3,000.00 | \$ 3,150.00 | \$ 3,300.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 426.00 | \$ 426.00 | \$ 426.00 | Tekniek Construction |
| 379 | Traffic Sign G20 -2a | 1 | Each | \$ 3,000.00 | \$ 3,150.00 | \$ 3,300.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 426.00 | \$ 426.00 | \$ 426.00 | Tekniek Construction |
| 380 | Traffic Sign G20 -8 | 1 | Each | \$ 3,000.00 | \$ 3,150.00 | \$ 3,300.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 426.00 | \$ 426.00 | \$ 426.00 | Tekniek Construction |
| 381 | Traffic Sign R1 - 1, Normal | 1 | Each | \$ 3,000.00 | \$ 3,150.00 | \$ 3,300.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 552.00 | \$ 552.00 | \$ 552.00 | Tekniek Construction |
| 382 | Traffic Sign R1 - 2, Normal | 1 | Each | \$ 3,000.00 | \$ 3,150.00 | \$ 3,300.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 266.00 | \$ 266.00 | \$ 266.00 | Tekniek Construction |
| 383 | Traffic Sign R2 - 1, Normal | 1 | Each | \$ 3,000.00 | \$ 3,150.00 | \$ 3,300.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 214.00 | \$ 214.00 | \$ 214.00 | Tekniek Construction |
| 384 | Traffic Sign R2 - 2a, Normal | 1 | Each | \$ 3,000.00 | \$ 3,150.00 | \$ 3,300.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 214.00 | \$ 214.00 | \$ 214.00 | Tekniek Construction |
| 385 | Traffic Sign R2 - 6a (PR) | 1 | Each | \$ 3,000.00 | \$ 3,150.00 | \$ 3,300.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 552.00 | \$ 552.00 | \$ 552.00 | Tekniek Construction |
| 386 | Traffic Sign R3 - 5 (D) or R3 - 5 (I) | 1 | Each | \$ 3,000.00 | \$ 3,150.00 | \$ 3,300.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 266.00 | \$ 266.00 | \$ 266.00 | Tekniek Construction |
| 387 | Traffic Sign R5 - 1, Normal | 1 | Each | \$ 3,000.00 | \$ 3,150.00 | \$ 3,300.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 266.00 | \$ 266.00 | \$ 266.00 | Tekniek Construction |
| 388 | Traffic Sign R5 - 1a, Normal | 1 | Each | \$ 3,000.00 | \$ 3,150.00 | \$ 3,300.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 266.00 | \$ 266.00 | \$ 266.00 | Tekniek Construction |
| 389 | Traffic Sign R6 - 1 (D) or R6 - 1 (I) | 1 | Each | \$ 3,000.00 | \$ 3,150.00 | \$ 3,300.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 130.00 | \$ 130.00 | \$ 130.00 | Tekniek Construction |
| 390 | Gabions | 1 | Cubic Meter | \$ 2,500.00 | \$ 3,000.00 | \$ 3,600.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 725.00 | \$ 725.00 | \$ 725.00 | Tekniek Construction |



23J-19772 Región de Culebra



PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON ASIGNACIÓN DE FONDO NO FEDERAL PARA TODAS LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Los costos establecido en esta hoja corresponden a los servicios que serán brindados en el Municipio de Culebra

Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028

| ITEM | DESCRIPTION | Qty | UNIT | Primary Road | Secondary Road | Tertiary Road | Proponentes |
|------|---|-----|--------------|--------------|----------------|---------------|---------------------------|
| 391 | Concrete Paved Waterway | 1 | Square Meter | \$ 1,200.00 | \$ 1,440.00 | \$ 1,728.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 167.00 | \$ 167.00 | \$ 167.00 | Tekniek Construction |
| 392 | Grounted Stone Waterway | 1 | Square Meter | \$ 2,400.00 | \$ 2,880.00 | \$ 3,456.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 125.00 | \$ 125.00 | \$ 125.00 | Tekniek Construction |
| 393 | Bed Course Material | 1 | Cubic Meter | \$ 1,200.00 | \$ 1,440.00 | \$ 1,728.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 75.00 | \$ 75.00 | \$ 75.00 | Tekniek Construction |
| 394 | Thermoplastic Pavement Markings Stripes, white or yellow | 1 | Linear Meter | \$ 20.00 | \$ 24.00 | \$ 28.80 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 7.50 | \$ 7.50 | \$ 7.50 | Tekniek Construction |
| 395 | Thermoplastic Pavement Marking Symbols and Letters, white | 1 | Each | \$ 1,000.00 | \$ 1,200.00 | \$ 1,440.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 350.00 | \$ 350.00 | \$ 350.00 | Tekniek Construction |
| 396 | Traffic Impact Attenuation Module Type A Alternate | 1 | Each | \$ 12,000.00 | \$ 12,500.00 | \$ 13,000.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 5,800.00 | \$ 5,800.00 | \$ 5,800.00 | Tekniek Construction |
| 397 | Traffic Impact Attenuation Module Type B Alternate | 1 | Each | \$ 12,500.00 | \$ 13,000.00 | \$ 13,500.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 5,900.00 | \$ 5,900.00 | \$ 5,900.00 | Tekniek Construction |
| 398 | Traffic Impact Attenuation Module Type C Alternate | 1 | Each | \$ 13,000.00 | \$ 13,500.00 | \$ 14,000.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 6,100.00 | \$ 6,100.00 | \$ 6,100.00 | Tekniek Construction |
| 399 | Traffic Impact Attenuation Module Type D Alternate | 1 | Each | \$ 13,500.00 | \$ 14,000.00 | \$ 14,500.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 6,200.00 | \$ 6,200.00 | \$ 6,200.00 | Tekniek Construction |
| 400 | Traffic Impact Attenuation Module Type E Alternate | 1 | Each | \$ 14,000.00 | \$ 14,500.00 | \$ 15,000.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 6,400.00 | \$ 6,400.00 | \$ 6,400.00 | Tekniek Construction |
| 401 | Traffic Impact Attenuation Module Type F Alternate | 1 | Each | \$ 14,500.00 | \$ 15,000.00 | \$ 15,500.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 6,500.00 | \$ 6,500.00 | \$ 6,500.00 | Tekniek Construction |
| 402 | Traffic Impact Attenuation Module Type G Alternate | 1 | Each | \$ 15,000.00 | \$ 15,500.00 | \$ 16,000.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 6,900.00 | \$ 6,900.00 | \$ 6,900.00 | Tekniek Construction |
| 403 | Traffic Impact Attenuation Module Type H Alternate | 1 | Each | \$ 15,500.00 | \$ 16,000.00 | \$ 16,500.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 7,200.00 | \$ 7,200.00 | \$ 7,200.00 | Tekniek Construction |
| 404 | Kilometer Marker | 1 | Each | \$ 750.00 | \$ 900.00 | \$ 1,080.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 64.00 | \$ 64.00 | \$ 64.00 | Tekniek Construction |



23J-19772 Región de Culebra

[Handwritten signature]



PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON ASIGNACIÓN DE FONDO NO FEDERAL PARA TODAS LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Los costos establecido en esta hoja corresponden a los servicios que serán brindados en el Municipio de Culebra

Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028

| ITEM | DESCRIPTION | Qty | UNIT | Primary Road | Secondary Road | Tertiary Road | Proponentes |
|------|--------------------------------------|-----|-----------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------------------|
| 405 | Hectometer Marker | 1 | Each | \$ 800.00 | \$ 960.00 | \$ 1,152.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 64.00 | \$ 64.00 | \$ 64.00 | Tekniek Construction |
| 406 | Right-of-way Marker | 1 | Each | \$ 750.00 | \$ 900.00 | \$ 1,080.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 64.00 | \$ 64.00 | \$ 64.00 | Tekniek Construction |
| 407 | Traffic Delineator | 1 | Each | \$ 750.00 | \$ 900.00 | \$ 1,080.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 385.00 | \$ 385.00 | \$ 385.00 | Tekniek Construction |
| 408 | Filter Blanket | 1 | Cubic Meter | \$ 1,200.00 | \$ 1,440.00 | \$ 1,728.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 365.00 | \$ 365.00 | \$ 365.00 | Tekniek Construction |
| 409 | Dumped Riprap | 1 | Cubic Meter | \$ 1,500.00 | \$ 2,250.00 | \$ 3,375.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 195.00 | \$ 195.00 | \$ 195.00 | Tekniek Construction |
| 410 | Grouted Riprap | 1 | Cubic Meter | \$ 3,000.00 | \$ 3,600.00 | \$ 4,320.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 195.00 | \$ 195.00 | \$ 195.00 | Tekniek Construction |
| 411 | Concrete Riprap in Bags | 1 | Cubic Meter | \$ 3,000.00 | \$ 3,500.00 | \$ 4,000.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 190.00 | \$ 190.00 | \$ 190.00 | Tekniek Construction |
| 412 | Drainage Blanket, In Place | 1 | Cubic Meter | \$ 1,500.00 | \$ 1,750.00 | \$ 2,000.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 195.00 | \$ 195.00 | \$ 195.00 | Tekniek Construction |
| 413 | Drainage Blanke | 1 | Ton | \$ 3,000.00 | \$ 3,500.00 | \$ 4,000.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 85.00 | \$ 85.00 | \$ 85.00 | Tekniek Construction |
| 414 | Drainage Blanket, Truck Measure | 1 | Cubic Meter (Truck Measure) | \$ 4,500.00 | \$ 5,250.00 | \$ 6,000.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 65.00 | \$ 65.00 | \$ 65.00 | Tekniek Construction |
| 415 | Vertical Sand Drains | 1 | Linear Meter | \$ 1,200.00 | \$ 1,350.00 | \$ 1,450.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 130.00 | \$ 130.00 | \$ 130.00 | Tekniek Construction |
| 416 | Vertical Wick Drains | 1 | Linear Meter | \$ 2,400.00 | \$ 2,700.00 | \$ 2,900.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 145.00 | \$ 145.00 | \$ 145.00 | Tekniek Construction |
| 417 | Furnishing and Placing Loamy Topsoil | 1 | Cubic Meter | \$ 1,500.00 | \$ 1,800.00 | \$ 2,160.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 95.00 | \$ 95.00 | \$ 95.00 | Tekniek Construction |
| 418 | Pneumatically Applied Mortar | 1 | Square Meter | \$ 80,000.00 | \$ 85,000.00 | \$ 90,000.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 175.00 | \$ 175.00 | \$ 175.00 | Tekniek Construction |
| 419 | Pneumatically Applied Mortar | 1 | Bag | \$ 25,000.00 | \$ 30,000.00 | \$ 35,000.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 225.00 | \$ 225.00 | \$ 225.00 | Tekniek Construction |



23J-19772 Región de Culebra



PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON ASIGNACIÓN DE FONDO NO FEDERAL PARA TODAS LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Los costos establecido en esta hoja corresponden a los servicios que serán brindados en el Municipio de Culebra

Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028

| ITEM | DESCRIPTION | Qty | UNIT | Primary Road | Secondary Road | Tertiary Road | Proponentes |
|------|--|-----|--------------|--------------|----------------|---------------|---------------------------|
| 420 | Cleaning and Repair of Culvert | 1 | Each | \$ 20,000.00 | \$ 24,000.00 | \$ 28,800.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 450.00 | \$ 450.00 | \$ 450.00 | Tekniek Construction |
| 421 | Cleaning and Repair of Storm Sewers | 1 | Linear Meter | \$ 5,000.00 | \$ 6,000.00 | \$ 7,200.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 30.00 | \$ 30.00 | \$ 30.00 | Tekniek Construction |
| 422 | Cleaning and Repair of Manholes, Inlets and Catch Basins | 1 | Each | \$ 25,000.00 | \$ 30,000.00 | \$ 36,000.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 450.00 | \$ 450.00 | \$ 450.00 | Tekniek Construction |
| 423 | Replacement Grates, New Frames and Grates | 1 | Each | \$ 6,000.00 | \$ 7,200.00 | \$ 8,640.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 4,000.00 | \$ 4,000.00 | \$ 4,000.00 | Tekniek Construction |
| 424 | Construction Sign | 1 | Square Meter | \$ 700.00 | \$ 840.00 | \$ 1,008.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 350.00 | \$ 350.00 | \$ 350.00 | Tekniek Construction |
| 425 | Barricade Type I | 1 | Each | \$ 2,000.00 | \$ 2,400.00 | \$ 2,880.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 900.00 | \$ 900.00 | \$ 900.00 | Tekniek Construction |
| 426 | Barricade Type II | 1 | Each | \$ 2,500.00 | \$ 3,000.00 | \$ 3,600.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 975.00 | \$ 975.00 | \$ 975.00 | Tekniek Construction |
| 427 | Barricade Type III | 1 | Each | \$ 3,000.00 | \$ 3,600.00 | \$ 4,320.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 1,125.00 | \$ 1,125.00 | \$ 1,125.00 | Tekniek Construction |
| 428 | Cone | 1 | Each | \$ 250.00 | \$ 300.00 | \$ 360.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 45.00 | \$ 45.00 | \$ 45.00 | Tekniek Construction |
| 429 | Drum | 1 | Each | \$ 300.00 | \$ 360.00 | \$ 432.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 100.00 | \$ 100.00 | \$ 100.00 | Tekniek Construction |
| 430 | Temporary Pavement Markings - Stripes | 1 | Linear Meter | \$ 15.00 | \$ 18.00 | \$ 21.60 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 5.00 | \$ 5.00 | \$ 5.00 | Tekniek Construction |
| 431 | Temporary Pavement Markings - Symbols and Letters | 1 | Each | \$ 300.00 | \$ 360.00 | \$ 432.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 300.00 | \$ 300.00 | \$ 300.00 | Tekniek Construction |
| 432 | Removal of Pavement Marking | 1 | Linear Meter | \$ 25.00 | \$ 30.00 | \$ 36.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 9.00 | \$ 9.00 | \$ 9.00 | Tekniek Construction |
| 433 | Temporary Guard Rail | 1 | Linear Meter | \$ 600.00 | \$ 720.00 | \$ 864.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 160.00 | \$ 160.00 | \$ 160.00 | Tekniek Construction |
| 434 | Temporary Concrete Barrier | 1 | Linear Meter | \$ 1,000.00 | \$ 1,200.00 | \$ 1,440.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 450.00 | \$ 450.00 | \$ 450.00 | Tekniek Construction |



23J-19772 Región de Culebra



PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON ASIGNACIÓN DE FONDO NO FEDERAL PARA TODAS LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Los costos establecido en esta hoja corresponden a los servicios que serán brindados en el Municipio de Culebra

Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028

| ITEM | DESCRIPTION | Qty | UNIT | Primary Road | Secondary Road | Tertiary Road | Proponentes |
|------|---|-----|---------------------|--------------|----------------|---------------|---------------------------|
| 435 | Temporary Impact Attenuators | 1 | Each Module | \$ 25,000.00 | \$ 30,000.00 | \$ 36,000.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 17,000.00 | \$ 17,000.00 | \$ 17,000.00 | Tekniek Construction |
| 436 | Temporary Traffic Signals | 1 | Linear Meter | \$ 6,000.00 | \$ 6,500.00 | \$ 7,000.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 300.00 | \$ 300.00 | \$ 300.00 | Tekniek Construction |
| 437 | Flashing Arrow Signs | 1 | Full Day (24 hours) | \$ 2,000.00 | \$ 2,400.00 | \$ 2,880.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 125.00 | \$ 125.00 | \$ 125.00 | Tekniek Construction |
| 438 | Warning Light | 1 | Each | \$ 5,000.00 | \$ 6,000.00 | \$ 7,200.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 500.00 | \$ 500.00 | \$ 500.00 | Tekniek Construction |
| 439 | Reflectorized Painted Pavement Markings Stripes, white | 1 | Linear Meter | \$ 25.00 | \$ 30.00 | \$ 36.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 13.35 | \$ 13.35 | \$ 13.35 | Tekniek Construction |
| 440 | Reflectorized Painted Pavement Markings Stripes, yellow | 1 | Linear Meter | \$ 25.00 | \$ 30.00 | \$ 36.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 13.35 | \$ 13.35 | \$ 13.35 | Tekniek Construction |
| 441 | Reflectorized Painted Pavement Markings Symbols and Letter, white | 1 | Each | \$ 500.00 | \$ 600.00 | \$ 720.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 13.35 | \$ 13.35 | \$ 13.35 | Tekniek Construction |
| 442 | Non-reflective Raised Pavement Markers White or Yellow | 1 | Each | \$ 20.00 | \$ 24.00 | \$ 28.80 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 7.00 | \$ 7.00 | \$ 7.00 | Tekniek Construction |
| 443 | Reflective Raised Pavement Markers (One way or two way, clear, yellow or red) | 1 | Each | \$ 20.00 | \$ 24.00 | \$ 28.80 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 7.00 | \$ 7.00 | \$ 7.00 | Tekniek Construction |
| 444 | Concrete Slope Paving | 1 | Square Meter | \$ 2,500.00 | \$ 2,800.00 | \$ 3,100.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 168.00 | \$ 168.00 | \$ 168.00 | Tekniek Construction |
| 445 | Grouted Stone Paving | 1 | Square Meter | \$ 2,750.00 | \$ 3,050.00 | \$ 3,350.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 140.00 | \$ 140.00 | \$ 140.00 | Tekniek Construction |
| 446 | Painting Steel | 1 | Square Meter | \$ 1,500.00 | \$ 1,800.00 | \$ 2,160.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 25.00 | \$ 25.00 | \$ 25.00 | Tekniek Construction |
| 447 | Painting Steel | 1 | Linear Meter | \$ 1,250.00 | \$ 1,500.00 | \$ 1,800.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 2.00 | \$ 2.00 | \$ 2.00 | Tekniek Construction |
| 448 | Name Plate | 1 | Each | \$ 8,000.00 | \$ 9,600.00 | \$ 11,520.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 75.00 | \$ 75.00 | \$ 75.00 | Tekniek Construction |



23J-19772 Región de Culebra



PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON ASIGNACIÓN DE FONDO NO FEDERAL PARA TODAS LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Los costos establecido en esta hoja corresponden a los servicios que serán brindados en el Municipio de Culebra

Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028

| ITEM | DESCRIPTION | Qty | UNIT | Primary Road | Secondary Road | Tertiary Road | Proponentes |
|------|---|-----|------|--------------|----------------|---------------|---------------------------|
| 449 | Polimer Midified Binder PG70-22, Hot Mix Plant Bituminous Pavement - S (50 or 75) (38) Range 90 - 499 Tons | 1 | Ton | \$ 10,000.00 | \$ 12,000.00 | \$ 14,400.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 550.00 | \$ 550.00 | \$ 550.00 | Tekniek Construction |
| 450 | Polimer Midified Binder PG70-22, Hot Mix Plant Bituminous Pavement - S (50 or 75) (38) Range 500 - 1,500 Tons | 1 | Ton | \$ 10,000.00 | \$ 12,000.00 | \$ 14,400.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 450.00 | \$ 450.00 | \$ 450.00 | Tekniek Construction |
| 451 | Polimer Midified Binder PG70-22, Hot Mix Plant Bituminous Pavement - S (50 or 75) (38) Range > 1,501 Tons | 1 | Ton | \$ 10,000.00 | \$ 12,000.00 | \$ 14,400.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 450.00 | \$ 450.00 | \$ 450.00 | Tekniek Construction |
| 452 | Polimer Midified Binder PG70-22, Hot Mix Plant Bituminous Pavement - S (50 or 75) (12) Range 90 - 499 Tons | 1 | Ton | \$ 10,000.00 | \$ 12,000.00 | \$ 14,400.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 450.00 | \$ 450.00 | \$ 450.00 | Tekniek Construction |
| 453 | Polimer Midified Binder PG70-22, Hot Mix Plant Bituminous Pavement - S (50 or 75) (12) 500 - 1,500 Tons | 1 | Ton | \$ 10,000.00 | \$ 12,000.00 | \$ 14,400.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 450.00 | \$ 450.00 | \$ 450.00 | Tekniek Construction |
| 454 | Polimer Midified Binder PG70-22, Hot Mix Plant Bituminous Pavement - S (50 or 75) (12) Range > 1,501 Tons | 1 | Ton | \$ 10,000.00 | \$ 12,000.00 | \$ 14,400.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 450.00 | \$ 450.00 | \$ 450.00 | Tekniek Construction |
| 455 | Warm Mix Asphalt Pavement - Marshall S (50 or 75) (38) Range 90 - 499 Tons | 1 | Ton | \$ 795.00 | \$ 955.00 | \$ 1,147.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 270.00 | \$ 270.00 | \$ 270.00 | Tekniek Construction |
| 456 | Warm Mix Asphalt Pavement - Marshall S (50 or 75) (38) Range 500 - 1,499 Tons | 1 | Ton | \$ 785.00 | \$ 943.00 | \$ 1,132.60 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 270.00 | \$ 270.00 | \$ 270.00 | Tekniek Construction |
| 457 | Warm Mix Asphalt Pavement - Marshall S (50 or 75) (38) Range ≥ 1,500 Tons | 1 | Ton | \$ 775.00 | \$ 931.00 | \$ 1,118.20 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 270.00 | \$ 270.00 | \$ 270.00 | Tekniek Construction |
| 458 | Warm Mix Asphalt Pavement - Marshall S (50 or 75) (12) Range 90 - 499 Tons | 1 | Ton | \$ 795.00 | \$ 955.00 | \$ 1,147.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 270.00 | \$ 270.00 | \$ 270.00 | Tekniek Construction |
| 459 | Warm Mix Asphalt Pavement - Marshall S (50 or 75) (12) Range 500 - 1,499 Tons | 1 | Ton | \$ 785.00 | \$ 943.00 | \$ 1,132.60 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 270.00 | \$ 270.00 | \$ 270.00 | Tekniek Construction |
| 460 | Warm Mix Asphalt Pavement - Marshall S (50 or 75) (12) Range ≥ 1,500 Tons | 1 | Ton | \$ 775.00 | \$ 931.00 | \$ 1,118.20 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 270.00 | \$ 270.00 | \$ 270.00 | Tekniek Construction |
| 461 | Warm Mix Asphalt Pavement – Marshall - B (50 or 75) (12) Range 90 - 499 Tons | 1 | Ton | \$ 795.00 | \$ 955.00 | \$ 1,147.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 270.00 | \$ 270.00 | \$ 270.00 | Tekniek Construction |
| 462 | Warm Mix Asphalt Pavement – Marshall - B (50 or 75) (12) Range 500 - 1,499 Tons | 1 | Ton | \$ 785.00 | \$ 943.00 | \$ 1,132.60 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 270.00 | \$ 270.00 | \$ 270.00 | Tekniek Construction |



23J-19772 Región de Culebra



PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON ASIGNACIÓN DE FONDO NO FEDERAL PARA TODAS LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Los costos establecido en esta hoja corresponden a los servicios que serán brindados en el Municipio de Culebra

Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028

| ITEM | DESCRIPTION | Qty | UNIT | Primary Road | Secondary Road | Tertiary Road | Proponentes |
|------|---|-----|------|--------------|----------------|---------------|---------------------------|
| 463 | Warm Mix Asphalt Pavement – Marshall - B (50 or 75) (12) Range ≥ 1,500 Tons | 1 | Ton | \$ 775.00 | \$ 931.00 | \$ 1,118.20 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 270.00 | \$ 270.00 | \$ 270.00 | Tekniek Construction |
| 464 | Warm Mix Asphalt Pavement – Marshall - B (50 or 75) (34) Range 90 - 499 Tons | 1 | Ton | \$ 795.00 | \$ 955.00 | \$ 1,147.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 270.00 | \$ 270.00 | \$ 270.00 | Tekniek Construction |
| 465 | Warm Mix Asphalt Pavement – Marshall - B (50 or 75) (34) Range 500 - 1,499 Tons | 1 | Ton | \$ 785.00 | \$ 943.00 | \$ 1,132.60 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 270.00 | \$ 270.00 | \$ 270.00 | Tekniek Construction |
| 466 | Warm Mix Asphalt Pavement – Marshall - B (50 or 75) (34) Range ≥ 1,500 Tons | 1 | Ton | \$ 775.00 | \$ 931.00 | \$ 1,118.20 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 270.00 | \$ 270.00 | \$ 270.00 | Tekniek Construction |
| 467 | Warm Mix Asphalt Pavement – Marshall - B (50 or 75) (1) Range 90 - 499 Tons | 1 | Ton | \$ 795.00 | \$ 955.00 | \$ 1,147.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 270.00 | \$ 270.00 | \$ 270.00 | Tekniek Construction |
| 468 | Warm Mix Asphalt Pavement – Marshall - B (50 or 75) (1) Range 500 - 1,499 Tons | 1 | Ton | \$ 785.00 | \$ 943.00 | \$ 1,132.60 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 270.00 | \$ 270.00 | \$ 270.00 | Tekniek Construction |
| 469 | Warm Mix Asphalt Pavement – Marshall - B (50 or 75) (1) Range ≥ 1,500 Tons | 1 | Ton | \$ 775.00 | \$ 931.00 | \$ 1,118.20 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 270.00 | \$ 270.00 | \$ 270.00 | Tekniek Construction |
| 470 | Warm Mix Asphalt Pavement – Marshall L (50 or 75) (38) Range 90 - 499 Tons | 1 | Ton | \$ 795.00 | \$ 955.00 | \$ 1,147.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 270.00 | \$ 270.00 | \$ 270.00 | Tekniek Construction |
| 471 | Warm Mix Asphalt Pavement – Marshall L (50 or 75) (38) Range 500 - 1,499 Tons | 1 | Ton | \$ 785.00 | \$ 943.00 | \$ 1,132.60 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 270.00 | \$ 270.00 | \$ 270.00 | Tekniek Construction |
| 472 | Warm Mix Asphalt Pavement – Marshall L (50 or 75) (38) Range ≥ 1,500 Tons | 1 | Ton | \$ 775.00 | \$ 931.00 | \$ 1,118.20 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 270.00 | \$ 270.00 | \$ 270.00 | Tekniek Construction |
| 473 | Warm Mix Asphalt Pavement – Marshall L (50 or 75) (12) Range 90 - 499 Tons | 1 | Ton | \$ 795.00 | \$ 955.00 | \$ 1,147.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 270.00 | \$ 270.00 | \$ 270.00 | Tekniek Construction |
| 474 | Warm Mix Asphalt Pavement – Marshall L (50 or 75) (12) Range 500 - 1,499 Tons | 1 | Ton | \$ 785.00 | \$ 943.00 | \$ 1,132.60 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 270.00 | \$ 270.00 | \$ 270.00 | Tekniek Construction |
| 475 | Warm Mix Asphalt Pavement – Marshall L (50 or 75) (12) Range ≥ 1,500 Tons | 1 | Ton | \$ 775.00 | \$ 931.00 | \$ 1,118.20 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 270.00 | \$ 270.00 | \$ 270.00 | Tekniek Construction |
| 476 | Warm Mix Asphalt Pavement – Marshall L (50 or 75) (34) Range 90 - 499 Tons | 1 | Ton | \$ 795.00 | \$ 955.00 | \$ 1,147.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 270.00 | \$ 270.00 | \$ 270.00 | Tekniek Construction |



23J-19772 Región de Culebra



PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON ASIGNACIÓN DE FONDO NO FEDERAL PARA TODAS LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Los costos establecido en esta hoja corresponden a los servicios que serán brindados en el Municipio de Culebra

Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028

| ITEM | DESCRIPTION | Qty | UNIT | Primary Road | Secondary Road | Tertiary Road | Proponentes |
|-------------|--|-----|-------------|---|----------------|---------------|---------------------------|
| 477 | Warm Mix Asphalt Pavement – Marshall L (50 or 75) (34) Range 500 - 1,499 Tons | 1 | Ton | \$ 785.00 | \$ 943.00 | \$ 1,132.60 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 270.00 | \$ 270.00 | \$ 270.00 | Tekniek Construction |
| 478 | Warm Mix Asphalt Pavement – Marshall L (50 or 75) (34) Range ≥ 1,500 Tons | 1 | Ton | \$ 775.00 | \$ 931.00 | \$ 1,118.20 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 270.00 | \$ 270.00 | \$ 270.00 | Tekniek Construction |
| 479 | Warm Mix Asphalt Pavement – Marshall L (50 or 75) (1) Range 90 - 499 Tons | 1 | Ton | \$ 795.00 | \$ 955.00 | \$ 1,147.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 270.00 | \$ 270.00 | \$ 270.00 | Tekniek Construction |
| 480 | Warm Mix Asphalt Pavement – Marshall L (50 or 75) (1) Range 500 - 1,499 Tons | 1 | Ton | \$ 785.00 | \$ 943.00 | \$ 1,132.60 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 270.00 | \$ 270.00 | \$ 270.00 | Tekniek Construction |
| 481 | Warm Mix Asphalt Pavement – Marshall L (50 or 75) (1) Range ≥ 1,500 Tons | 1 | Ton | \$ 775.00 | \$ 931.00 | \$ 1,118.20 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 270.00 | \$ 270.00 | \$ 270.00 | Tekniek Construction |
| 482 | Control Strip Section | 1 | Ton | \$ 300.00 | \$ 360.00 | \$ 432.00 | Líneas de Puerto Rico Inc |
| | | | | \$ 270.00 | \$ 270.00 | \$ 270.00 | Tekniek Construction |
| Other Items | | | | | | | |
| 483 | Project Sign, include Manual de Rotulacion | 1 | Per Project | The Government Entity will request a quote from the Contractor, prior to the issuance of the Purchase Order, which will be issued by the ASG. | | | |
| 484 | Policy and Insurance | 1 | Per Project | The Government Entity will request a quote from the Contractor, prior to the issuance of the Purchase Order, which will be issued by the ASG. | | | |
| 485 | Bonds | 1 | Per Project | The Government Entity will request a quote from the Contractor, prior to the issuance of the Purchase Order, which will be issued by the ASG. | | | |
| 486 | Permits | 1 | Per Project | The Government Entity will request a quote from the Contractor, prior to the issuance of the Purchase Order, which will be issued by the ASG. | | | |
| 487 | Taxes and Patents | 1 | Per Project | The Government Entity will request a quote from the Contractor, prior to the issuance of the Purchase Order, which will be issued by the ASG. | | | |
| 488 | Puerto Rico Internal Revenue Stamps in the amount of \$3.00 | 1 | Per Project | The Government Entity will request a quote from the Contractor, prior to the issuance of the Purchase Order, which will be issued by the ASG. | | | |
| 489 | Colegio de Ingenieros y Agrimensores (CIA) stamps in the amount of \$1.00 for every \$1,000.00, or fraction thereof, of the total original contract amount | 1 | Per Project | The Government Entity will request a quote from the Contractor, prior to the issuance of the Purchase Order, which will be issued by the ASG. | | | |