
ITEM DESCRIPTION Qty UNIT Primary Road Secondary Road Tertiary Road Proponente

10,000.00$     10,000.00$    10,000.00$    Líneas de Puerto Rico Inc

5,000.00$     5,000.00$    5,000.00$   Tekniek Construction 

15,000.00$     15,000.00$    15,000.00$    Líneas de Puerto Rico Inc

5,000.00$     5,000.00$    5,000.00$   Tekniek Construction 

60,000.00$     60,000.00$    60,000.00$    Líneas de Puerto Rico Inc

3,000.00$     3,000.00$    3,000.00$   Tekniek Construction 

115,000.00$     115,000.00$    115,000.00$    Líneas de Puerto Rico Inc

5,000.00$     5,000.00$    5,000.00$   Tekniek Construction 

320,000.00$     320,000.00$    320,000.00$    Líneas de Puerto Rico Inc

10,000.00$     10,000.00$    10,000.00$   Tekniek Construction 

530,000.00$     530,000.00$    530,000.00$    Líneas de Puerto Rico Inc

15,000.00$     15,000.00$    15,000.00$   Tekniek Construction 

840,000.00$     840,000.00$    840,000.00$    Líneas de Puerto Rico Inc

25,000.00$     25,000.00$    25,000.00$   Tekniek Construction 

1,050,000.00$    1,050,000.00$    1,050,000.00$    Líneas de Puerto Rico Inc

40,000.00$     40,000.00$    40,000.00$   Tekniek Construction 

1,265,000.00$    1,265,000.00$    1,265,000.00$    Líneas de Puerto Rico Inc

60,000.00$     60,000.00$    60,000.00$   Tekniek Construction 

1,475,000.00$    1,475,000.00$    1,475,000.00$    Líneas de Puerto Rico Inc

70,000.00$     70,000.00$    70,000.00$   Tekniek Construction 

Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1Mobilization for project with total amount of $12,000,000.01 to $14,000,000.00

Mobilization for project with total amount < $50,000.00

Mobilization for project with total amount of $50,000.01 to $100,000.00

Mobilization for project with total amount of $100,000.01 to $500,000.00

Mobilization for project with total amount of $500,000.01 to $1,000,000.00

Mobilization for project with total amount of $1,000,000.01 to $3,000,000.00

Mobilization for project with total amount of $3,000,000.01 to $5,,000,000.00

Mobilization for project with total amount of $5,000,000.01 to $8,000,000.00

Mobilization for project with total amount of $8,000,000.01 to $10,000,000.00

Mobilization for project with total amount of $10,000,000.01 to $12,000,000.00

1

7

8

9

10

2

3

4

5

6

Per Project

Per Project

Per Project

Per Project

Per Project

Per Project

Per Project

Per Project

Per Project

Per Project

Los costos establecido en esta hoja corresponden a los servicios que serán brindados en el Municipio de Vieques

PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON ASIGNACIÓN DE FONDO NO FEDERAL PARA TODAS LAS 

ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

23J-19772 Región de Vieques
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ITEM DESCRIPTION Qty UNIT Primary Road Secondary Road Tertiary Road Proponente

Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028

Los costos establecido en esta hoja corresponden a los servicios que serán brindados en el Municipio de Vieques

PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON ASIGNACIÓN DE FONDO NO FEDERAL PARA TODAS LAS 

ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

23J-19772 Región de Vieques

1,700,000.00$         1,700,000.00$              1,700,000.00$          Líneas de Puerto Rico Inc

80,000.00$               80,000.00$                   80,000.00$               Tekniek Construction 

1,925,000.00$         1,925,000.00$              1,925,000.00$          Líneas de Puerto Rico Inc

90,000.00$               90,000.00$                   90,000.00$               Tekniek Construction 

2,150,000.00$         2,150,000.00$              2,150,000.00$          Líneas de Puerto Rico Inc

100,000.00$             100,000.00$                 100,000.00$             Tekniek Construction 

44.75$                      49.70$                          55.64$                      Líneas de Puerto Rico Inc

35.00$                      35.00$                          35.00$                      Tekniek Construction 

28.25$                      29.90$                          31.88$                      Líneas de Puerto Rico Inc

35.00$                      35.00$                          35.00$                      Tekniek Construction 

21.38$                      21.65$                          21.98$                      Líneas de Puerto Rico Inc

35.00$                      35.00$                          35.00$                      Tekniek Construction 

21.38$                      21.65$                          21.98$                      Líneas de Puerto Rico Inc

35.00$                      35.00$                          35.00$                      Tekniek Construction 

22.75$                      23.30$                          23.96$                      Líneas de Puerto Rico Inc

35.00$                      35.00$                          35.00$                      Tekniek Construction 

34,875.00$               41,850.00$                   50,220.00$               Líneas de Puerto Rico Inc

35.00$                      35.00$                          35.00$                      Tekniek Construction 

23,250.00$               27,900.00$                   33,480.00$               Líneas de Puerto Rico Inc

35.00$                      35.00$                          35.00$                      Tekniek Construction 

15,500.00$               18,600.00$                   22,320.00$               Líneas de Puerto Rico Inc

35.00$                      35.00$                          35.00$                      Tekniek Construction 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1Clearing and Grubbing (0 – 0.124 cuerda)

Clearing and Grubbing (0.1250 – 0.4942 cuerda)

Clearing and Grubbing (0.4943 – 1 cuerda)

Mobilization for project with total amount of $14,000,000.01 to $16,000,000.00

Mobilization for project with total amount of $16,000,000.01 to $18,000,000.00

Mobilization for project with total amount greater than $18,000,000.01

Clearing and Grubbing ( 0 – 500 metros cuadrados)

Clearing and Grubbing (501 – 1,000 metros cuadrados)

Clearing and Grubbing (1,001 –  4,000 metros cuadrados)

Clearing and Grubbing (4,001 –  8,000 metros cuadrados)

Clearing and Grubbing (> 8,001 metros cuadrados)

11

17

18

19

20

21

12

13

14

15

16

Cubic Meter

Cubic Meter

Cubic Meter

Cubic Meter

Cubic Meter

cuerda

cuerda

cuerda

Per Project

Per Project

Per Project
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ITEM DESCRIPTION Qty UNIT Primary Road Secondary Road Tertiary Road Proponente

Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028

Los costos establecido en esta hoja corresponden a los servicios que serán brindados en el Municipio de Vieques

PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON ASIGNACIÓN DE FONDO NO FEDERAL PARA TODAS LAS 

ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

23J-19772 Región de Vieques

31,000.00$     37,200.00$    44,640.00$    Líneas de Puerto Rico Inc

35.00$    35.00$    35.00$    Tekniek Construction 

62,000.00$     74,400.00$    89,280.00$    Líneas de Puerto Rico Inc

35.00$    35.00$    35.00$    Tekniek Construction 

2,100.00$     2,220.00$    2,364.00$    Líneas de Puerto Rico Inc

200.00$    200.00$    200.00$    Tekniek Construction 

2,700.00$     2,940.00$    3,228.00$    Líneas de Puerto Rico Inc

500.00$    500.00$    500.00$    Tekniek Construction 

2,000.00$     2,100.00$    2,220.00$    Líneas de Puerto Rico Inc

200.00$    200.00$    200.00$    Tekniek Construction 

2,500.00$     2,700.00$    2,940.00$    Líneas de Puerto Rico Inc

500.00$    500.00$    500.00$    Tekniek Construction 

1,050.00$     1,210.00$    1,402.00$    Líneas de Puerto Rico Inc

125.00$    125.00$    125.00$    Tekniek Construction 

600.00$    620.00$    644.00$    Líneas de Puerto Rico Inc

25.00$    25.00$    25.00$    Tekniek Construction 

1,750.00$     2,000.00$    2,300.00$    Líneas de Puerto Rico Inc

85.00$    85.00$    85.00$    Tekniek Construction 

175.00$    190.00$    208.00$    Líneas de Puerto Rico Inc

20.00$    20.00$    20.00$    Tekniek Construction 

145.00$    154.00$    164.80$    Líneas de Puerto Rico Inc

20.00$    20.00$    20.00$    Tekniek Construction 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Removal of Structures and Obstructions 

Roadway Excavation of unclassified excavation  (0 - 100 CuM)

Roadway Excavation of unclassified excavation (101 - 250 CuM)

Clearing and Grubbing (1.001 – 2 cuerdas)

Clearing and Grubbing (> 2 cuerdas)

Cutting and Removing Trees, Small 

Cutting and Removing Trees, Large

Removal of Stumps, Small

Removal of Stumps, Large27

28

29

30

31

22

23

24

25

26

32

Cubic Meter

Cubic Meter

Cubic Meter

cuerda

cuerda

Each

Each

Each

Each

Square Meter

Lineal MeterRemoval of Structures and Obstructions

Removal of Structures and Obstructions
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ITEM DESCRIPTION Qty UNIT Primary Road Secondary Road Tertiary Road Proponente

Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028

Los costos establecido en esta hoja corresponden a los servicios que serán brindados en el Municipio de Vieques

PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON ASIGNACIÓN DE FONDO NO FEDERAL PARA TODAS LAS 

ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

23J-19772 Región de Vieques

140.00$    148.00$    157.60$    Líneas de Puerto Rico Inc

20.00$    20.00$    20.00$    Tekniek Construction 

138.00$    145.60$    154.72$    Líneas de Puerto Rico Inc

20.00$    20.00$    20.00$    Tekniek Construction 

220.00$    234.00$    250.80$    Líneas de Puerto Rico Inc

20.00$    20.00$    20.00$    Tekniek Construction 

190.00$    198.00$    207.60$    Líneas de Puerto Rico Inc

20.00$    20.00$    20.00$    Tekniek Construction 

185.00$    192.00$    200.40$    Líneas de Puerto Rico Inc

20.00$    20.00$    20.00$    Tekniek Construction 

184.00$    190.80$    198.96$    Líneas de Puerto Rico Inc

20.00$    20.00$    20.00$    Tekniek Construction 

375.00$    410.00$    252.00$    Líneas de Puerto Rico Inc

75.00$    75.00$    75.00$    Tekniek Construction 

345.00$    374.00$    408.80$    Líneas de Puerto Rico Inc

75.00$    75.00$    75.00$    Tekniek Construction 

340.00$    368.00$    401.60$    Líneas de Puerto Rico Inc

75.00$    75.00$    75.00$    Tekniek Construction 

338.00$    365.60$    398.72$    Líneas de Puerto Rico Inc

75.00$    75.00$    75.00$    Tekniek Construction 

340.00$    358.00$    379.60$    Líneas de Puerto Rico Inc

65.00$    65.00$    65.00$    Tekniek Construction 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Roadway Excavation of unclassified excavation  (> 501 CuM)

Roadway Excavation of rock excavation  (0 - 100 CuM)

Roadway Excavation of rock excavation (101 - 250 CuM)

Roadway Excavation of rock excavation (251 - 500 CuM)

Roadway Excavation of rock excavation  (> 501 CuM)

Roadway Excavation of muck excavation  (0 - 100 CuM)

Roadway Excavation of unclassified excavation (251 - 500 CuM)

Roadway Excavation of unclassified excavation  (> 501 CuM)

Roadway Excavation of unclassified excavation  (0 - 100 CuM)

Roadway Excavation of unclassified excavation (101 - 250 CuM)

Roadway Excavation of unclassified excavation (251 - 500 CuM)37

38

39

40

41

33

34

35

36

42

43

Cubic Meter

Cubic Meter

Cubic Meter

Cubic Meter

Cubic Meter

Cubic Meter

Cubic Meter

Cubic Meter (Truck Measure)

Cubic Meter (Truck Measure)

Cubic Meter (Truck Measure)

Cubic Meter (Truck Measure)
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ITEM DESCRIPTION Qty UNIT Primary Road Secondary Road Tertiary Road Proponente

Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028

Los costos establecido en esta hoja corresponden a los servicios que serán brindados en el Municipio de Vieques

PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON ASIGNACIÓN DE FONDO NO FEDERAL PARA TODAS LAS 

ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

23J-19772 Región de Vieques

310.00$                    322.00$                        336.40$                    Líneas de Puerto Rico Inc

65.00$                      65.00$                          65.00$                      Tekniek Construction 

305.00$                    316.00$                        329.20$                    Líneas de Puerto Rico Inc

65.00$                      65.00$                          65.00$                      Tekniek Construction 

303.00$                    313.60$                        326.32$                    Líneas de Puerto Rico Inc

65.00$                      65.00$                          65.00$                      Tekniek Construction 

335.00$                    352.00$                        372.40$                    Líneas de Puerto Rico Inc

65.00$                      65.00$                          65.00$                      Tekniek Construction 

305.00$                    316.00$                        329.20$                    Líneas de Puerto Rico Inc

65.00$                      65.00$                          65.00$                      Tekniek Construction 

300.00$                    310.00$                        322.00$                    Líneas de Puerto Rico Inc

65.00$                      65.00$                          65.00$                      Tekniek Construction 

298.00$                    307.60$                        319.12$                    Líneas de Puerto Rico Inc

65.00$                      65.00$                          65.00$                      Tekniek Construction 

450.00$                    480.00$                        516.00$                    Líneas de Puerto Rico Inc

35.00$                      35.00$                          35.00$                      Tekniek Construction 

400.00$                    420.00$                        444.00$                    Líneas de Puerto Rico Inc

35.00$                      35.00$                          35.00$                      Tekniek Construction 

395.00$                    414.00$                        436.80$                    Líneas de Puerto Rico Inc

35.00$                      35.00$                          35.00$                      Tekniek Construction 

390.00$                    408.00$                        429.60$                    Líneas de Puerto Rico Inc

35.00$                      35.00$                          35.00$                      Tekniek Construction 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Roadway Excavation of muck excavation  (0 - 100 CuM)

Roadway Excavation of muck excavation (101 - 250 CuM)

Roadway Excavation of muck excavation (251 - 500 CuM)

Roadway Excavation of muck excavation  (> 501 CuM)

Roadway Excavation of undercut excavation  (0 - 100 CuM)

Roadway Excavation of undercut excavation (101 - 250 CuM)

Roadway Excavation of undercut excavation (251 - 500 CuM)

Roadway Excavation of undercut excavation  (> 501 CuM)

Roadway Excavation of muck excavation (101 - 250 CuM)

Roadway Excavation of muck excavation (251 - 500 CuM)

Roadway Excavation of muck excavation  (> 501 CuM)

47

48

49

50

51

44

45

46

52

53

54

Cubic Meter (Truck Measure)

Cubic Meter (Truck Measure)

Cubic Meter (Truck Measure)

Cubic Meter (Truck Measure)

Cubic Meter

Cubic Meter

Cubic Meter

Cubic Meter

Cubic Meter

Cubic Meter

Cubic Meter
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ITEM DESCRIPTION Qty UNIT Primary Road Secondary Road Tertiary Road Proponente

Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028

Los costos establecido en esta hoja corresponden a los servicios que serán brindados en el Municipio de Vieques

PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON ASIGNACIÓN DE FONDO NO FEDERAL PARA TODAS LAS 

ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

23J-19772 Región de Vieques

550.00$    600.00$    660.00$    Líneas de Puerto Rico Inc

35.00$    35.00$    35.00$    Tekniek Construction 

500.00$    540.00$    588.00$    Líneas de Puerto Rico Inc

35.00$    35.00$    35.00$    Tekniek Construction 

495.00$    534.00$    580.80$    Líneas de Puerto Rico Inc

35.00$    35.00$    35.00$    Tekniek Construction 

490.00$    528.00$    573.60$    Líneas de Puerto Rico Inc

35.00$    35.00$    35.00$    Tekniek Construction 

600.00$    660.00$    732.00$    Líneas de Puerto Rico Inc

45.00$    45.00$    45.00$    Tekniek Construction 

487.50$    525.00$    570.00$    Líneas de Puerto Rico Inc

85.00$    85.00$    85.00$    Tekniek Construction 

600.00$    660.00$    732.00$    Líneas de Puerto Rico Inc

45.00$    45.00$    45.00$    Tekniek Construction 

487.50$    525.00$    570.00$    Líneas de Puerto Rico Inc

85.00$    85.00$    85.00$    Tekniek Construction 

600.00$    660.00$    732.00$    Líneas de Puerto Rico Inc

55.00$    55.00$    55.00$    Tekniek Construction 

595.00$    654.00$    724.80$    Líneas de Puerto Rico Inc

55.00$    55.00$    55.00$    Tekniek Construction 

484.38$    521.25$    565.50$    Líneas de Puerto Rico Inc

90.00$    90.00$    90.00$    Tekniek Construction 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Roadway Excavation of ditches (101 - 250 CuM)

Roadway Excavation of ditches (251 - 500 CuM)

Roadway Excavation of ditches (> 501 CuM)

Roadway Excavation of ditches (0 - 100 CuM)

57

58

59

60

61

55

56

62

63

64

65

Cubic Meter (Truck Measure)

Cubic Meter

Cubic Meter

Cubic Meter

Cubic Meter

Cubic Meter

Cubic Meter

Cubic Meter

Ton

Ton

Ton

Borrow Class A

Borrow Class A

Borrow Class B

Borrow Class B

Borrow Class C

Borrow Class C

Borrow Class C
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ITEM DESCRIPTION Qty UNIT Primary Road Secondary Road Tertiary Road Proponente

Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028

Los costos establecido en esta hoja corresponden a los servicios que serán brindados en el Municipio de Vieques

PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON ASIGNACIÓN DE FONDO NO FEDERAL PARA TODAS LAS 

ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

23J-19772 Región de Vieques

600.00$                    660.00$                        732.00$                    Líneas de Puerto Rico Inc

60.00$                      60.00$                          60.00$                      Tekniek Construction 

595.00$                    654.00$                        724.80$                    Líneas de Puerto Rico Inc

60.00$                      60.00$                          60.00$                      Tekniek Construction 

484.38$                    521.25$                        565.50$                    Líneas de Puerto Rico Inc

120.00$                    120.00$                        120.00$                    Tekniek Construction 

1,000.00$                 1,200.00$                     1,400.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

25.00$                      25.00$                          25.00$                      Tekniek Construction 

300.00$                    600.00$                        900.00$                    Líneas de Puerto Rico Inc

2.00$                        2.00$                             2.00$                        Tekniek Construction 

290.00$                    590.00$                        890.00$                    Líneas de Puerto Rico Inc

2.00$                        2.00$                             2.00$                        Tekniek Construction 

280.00$                    580.00$                        880.00$                    Líneas de Puerto Rico Inc

2.00$                        2.00$                             2.00$                        Tekniek Construction 

270.00$                    570.00$                        870.00$                    Líneas de Puerto Rico Inc

2.00$                        2.00$                             2.00$                        Tekniek Construction 

260.00$                    560.00$                        860.00$                    Líneas de Puerto Rico Inc

2.00$                        2.00$                             2.00$                        Tekniek Construction 

250.00$                    550.00$                        850.00$                    Líneas de Puerto Rico Inc

2.00$                        2.00$                             2.00$                        Tekniek Construction 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Proof Rolling (501 – 1,000 SM)

Proof Rolling (1,001 – 2,000 SM)

Proof Rolling (2,001 – 3,000 SM)

Proof Rolling (3,001 – 4,000 SM)

Proof Rolling (> 4,001 SM)

Presplitting Dril Holes

Proof Rolling (0 - 500 SM)

67

68

69

70

71

66

72

73

74

75

Cubic Meter (Truck Measure)

Cubic Meter

Ton

Linear Meter

Square Meter

Square Meter

Square Meter

Square Meter

Square Meter

Square Meter

Borrow Class D

Borrow Class D

Borrow Class D
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ITEM DESCRIPTION Qty UNIT Primary Road Secondary Road Tertiary Road Proponente

Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028

Los costos establecido en esta hoja corresponden a los servicios que serán brindados en el Municipio de Vieques

PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON ASIGNACIÓN DE FONDO NO FEDERAL PARA TODAS LAS 

ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

23J-19772 Región de Vieques

500.00$                    600.00$                        700.00$                    Líneas de Puerto Rico Inc

5.00$                        5.00$                             5.00$                        Tekniek Construction 

1,500.00$                 1,800.00$                     2,160.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

45.00$                      45.00$                          45.00$                      Tekniek Construction 

1,400.00$                 1,680.00$                     2,016.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

45.00$                      45.00$                          45.00$                      Tekniek Construction 

1,300.00$                 1,560.00$                     1,872.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

45.00$                      45.00$                          45.00$                      Tekniek Construction 

1,200.00$                 1,440.00$                     1,728.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

45.00$                      45.00$                          45.00$                      Tekniek Construction 

2,500.00$                 3,000.00$                     3,600.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

75.00$                      75.00$                          75.00$                      Tekniek Construction 

2,400.00$                 2,880.00$                     3,456.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

75.00$                      75.00$                          75.00$                      Tekniek Construction 

2,300.00$                 2,760.00$                     3,312.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

75.00$                      75.00$                          75.00$                      Tekniek Construction 

2,200.00$                 2,640.00$                     3,168.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

75.00$                      75.00$                          75.00$                      Tekniek Construction 

500.00$                    600.00$                        720.00$                    Líneas de Puerto Rico Inc

50.00$                      50.00$                          50.00$                      Tekniek Construction 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Trench Excavation, Unclassified  (>201 CuM)

Trench Excavation in Rock (0 – 50 CuM)

Trench Excavation in Rock (51 – 100 CuM)

Trench Excavation in Rock (101 – 200 CuM)

Trench Excavation in Rock  (>201 CuM)

Unclassified Excavation for Structures

Finishing Subgrade 

Trench Excavation, Unclassified (0 – 50 CuM)

Trench Excavation, Unclassified (51 – 100 CuM)

Trench Excavation, Unclassified  (101 – 200 CuM)

77

78

79

80

81

76

82

83

84

85

Cubic Meter

Cubic Meter

Cubic Meter

Cubic Meter

Cubic Meter

Cubic Meter

Cubic Meter

Cubic Meter

Cubic Meter

Square Meter
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ITEM DESCRIPTION Qty UNIT Primary Road Secondary Road Tertiary Road Proponente

Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028

Los costos establecido en esta hoja corresponden a los servicios que serán brindados en el Municipio de Vieques

PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON ASIGNACIÓN DE FONDO NO FEDERAL PARA TODAS LAS 

ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

23J-19772 Región de Vieques

5,000.00$     6,000.00$    7,200.00$    Líneas de Puerto Rico Inc

80.00$    80.00$    80.00$    Tekniek Construction 

1,200.00$     1,440.00$    1,728.00$    Líneas de Puerto Rico Inc

50.00$    50.00$    50.00$    Tekniek Construction 

1,250.00$     1,500.00$    1,800.00$    Líneas de Puerto Rico Inc

468.00$    468.00$    468.00$    Tekniek Construction 

250.00$    300.00$    360.00$    Líneas de Puerto Rico Inc

25.00$    25.00$    25.00$    Tekniek Construction 

250.00$    300.00$    360.00$    Líneas de Puerto Rico Inc

40.00$    40.00$    40.00$    Tekniek Construction 

500.00$    600.00$    720.00$    Líneas de Puerto Rico Inc

30.00$    30.00$    30.00$    Tekniek Construction 

250.00$    300.00$    360.00$    Líneas de Puerto Rico Inc

25.00$    25.00$    25.00$    Tekniek Construction 

250.00$    300.00$    360.00$    Líneas de Puerto Rico Inc

20.00$    20.00$    20.00$    Tekniek Construction 

1,000.00$     1,100.00$    1,200.00$    Líneas de Puerto Rico Inc

75.00$    75.00$    75.00$    Tekniek Construction 

15,000.00$     18,000.00$    21,600.00$    Líneas de Puerto Rico Inc

5,000.00$     5,000.00$    5,000.00$    Tekniek Construction 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Silt-Fence

Plastic Liner

Bridge Approach Embankment

Reconditioning of Shoulderand Ditches

Rock Excavation for Structures

Foundation fill

Sheating

Straw Bales

San Bags

Earth Berms

87

88

89

90

91

86

92

93

94

95

Cubic Meter

Cubic Meter

Cubic Meter

Cubic Meter

Each

Each

Linear Meter

Linear Meter

Square Meter

kilometer
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ITEM DESCRIPTION Qty UNIT Primary Road Secondary Road Tertiary Road Proponente

Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028

Los costos establecido en esta hoja corresponden a los servicios que serán brindados en el Municipio de Vieques

PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON ASIGNACIÓN DE FONDO NO FEDERAL PARA TODAS LAS 

ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

23J-19772 Región de Vieques

1,200.00$                 1,440.00$                     1,728.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

30.00$                      30.00$                          30.00$                      Tekniek Construction 

1,200.00$                 1,440.00$                     1,728.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

70.00$                      70.00$                          70.00$                      Tekniek Construction 

1,500.00$                 1,700.00$                     1,900.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

80.00$                      80.00$                          80.00$                      Tekniek Construction 

1,450.00$                 1,650.00$                     1,850.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

80.00$                      80.00$                          80.00$                      Tekniek Construction 

1,400.00$                 1,600.00$                     1,800.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

80.00$                      80.00$                          80.00$                      Tekniek Construction 

1,350.00$                 1,550.00$                     1,750.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

80.00$                      80.00$                          80.00$                      Tekniek Construction 

800.00$                    960.00$                        1,152.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

225.00$                    250.00$                        300.00$                    Tekniek Construction 

790.00$                    948.00$                        1,137.60$                 Líneas de Puerto Rico Inc

225.00$                    250.00$                        300.00$                    Tekniek Construction 

780.00$                    936.00$                        1,123.20$                 Líneas de Puerto Rico Inc

225.00$                    250.00$                        300.00$                    Tekniek Construction 

800.00$                    960.00$                        1,152.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

225.00$                    250.00$                        300.00$                    Tekniek Construction 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Lean Concrete Base (0 – 200 SM)

Lean Concrete Base (201 – 500 SM)

Lean Concrete Base (500 – 1,000 SM)

Lean Concrete Base (> 1,001 SM)

Hot Mix Plant Bituminous Pavement - S (50 or 75) (38) Range 90 - 499 Tons

Hot Mix Plant Bituminous Pavement - S (50 or 75) (38) Range 500 - 1,499 Tons

Hot Mix Plant Bituminous Pavement - S (50 or 75) (38) Range > 1,500 Tons

Hot Mix Plant Bituminous Pavement - S (50 or 75) (12) Range 90 - 499 Tons

Subbase Course

Aggregate Base Course97

98

99

100

101

96

102

103

104

105

Cubic Meter

Cubic Meter

Ton

Ton

Ton

Ton

Square Meter

Square Meter

Square Meter

Square Meter
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ITEM DESCRIPTION Qty UNIT Primary Road Secondary Road Tertiary Road Proponente

Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028

Los costos establecido en esta hoja corresponden a los servicios que serán brindados en el Municipio de Vieques

PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON ASIGNACIÓN DE FONDO NO FEDERAL PARA TODAS LAS 

ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

23J-19772 Región de Vieques

790.00$                    948.00$                        1,137.60$                 Líneas de Puerto Rico Inc

225.00$                    250.00$                        300.00$                    Tekniek Construction 

780.00$                    936.00$                        1,123.20$                 Líneas de Puerto Rico Inc

225.00$                    250.00$                        300.00$                    Tekniek Construction 

800.00$                    960.00$                        1,152.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

225.00$                    250.00$                        300.00$                    Tekniek Construction 

790.00$                    948.00$                        1,137.60$                 Líneas de Puerto Rico Inc

225.00$                    250.00$                        300.00$                    Tekniek Construction 

780.00$                    936.00$                        1,123.20$                 Líneas de Puerto Rico Inc

225.00$                    250.00$                        300.00$                    Tekniek Construction 

800.00$                    960.00$                        1,152.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

225.00$                    250.00$                        300.00$                    Tekniek Construction 

790.00$                    948.00$                        1,137.60$                 Líneas de Puerto Rico Inc

225.00$                    250.00$                        300.00$                    Tekniek Construction 

780.00$                    936.00$                        1,123.20$                 Líneas de Puerto Rico Inc

225.00$                    250.00$                        300.00$                    Tekniek Construction 

800.00$                    960.00$                        1,152.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

225.00$                    250.00$                        300.00$                    Tekniek Construction 

790.00$                    948.00$                        1,137.60$                 Líneas de Puerto Rico Inc

225.00$                    250.00$                        300.00$                    Tekniek Construction 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Hot Mix Plant Bituminous Pavement - B (50 or 75) (1) Range 90 - 499 Tons

Hot Mix Plant Bituminous Pavement - B (50 or 75) (1) Range 500 - 1,499 Tons

Hot Mix Plant Bituminous Pavement - S (50 or 75) (12) Range 500 - 1,499 Tons

Hot Mix Plant Bituminous Pavement - S (50 or 75) (12) Range > 1,500 Tons

Hot Mix Plant Bituminous Pavement - B (50 or 75) (12) Range 90 - 499 Tons

Hot Mix Plant Bituminous Pavement - B (50 or 75) (12) Range 500 - 1,499 Tons

Hot Mix Plant Bituminous Pavement - B (50 or 75) (12) Range > 1,500 Tons

Hot Mix Plant Bituminous Pavement - B (50 or 75) (34) Range 90 - 499 Tons

Hot Mix Plant Bituminous Pavement - B (50 or 75) (34) Range 500 - 1,499 Tons

Hot Mix Plant Bituminous Pavement - B (50 or 75) (34) Range > 1,500 Tons

107

108

109

110

111

106

112

113

114

115

Ton

Ton

Ton

Ton

Ton

Ton

Ton

Ton

Ton

Ton
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ITEM DESCRIPTION Qty UNIT Primary Road Secondary Road Tertiary Road Proponente

Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028

Los costos establecido en esta hoja corresponden a los servicios que serán brindados en el Municipio de Vieques

PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON ASIGNACIÓN DE FONDO NO FEDERAL PARA TODAS LAS 

ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

23J-19772 Región de Vieques

780.00$    936.00$    1,123.20$    Líneas de Puerto Rico Inc

225.00$    250.00$    300.00$    Tekniek Construction 

800.00$    960.00$    1,152.00$    Líneas de Puerto Rico Inc

225.00$    250.00$    300.00$    Tekniek Construction 

790.00$    948.00$    1,137.60$    Líneas de Puerto Rico Inc

225.00$    250.00$    300.00$    Tekniek Construction 

780.00$    936.00$    1,123.20$    Líneas de Puerto Rico Inc

225.00$    250.00$    300.00$    Tekniek Construction 

800.00$    960.00$    1,152.00$    Líneas de Puerto Rico Inc

225.00$    250.00$    300.00$    Tekniek Construction 

790.00$    948.00$    1,137.60$    Líneas de Puerto Rico Inc

225.00$    250.00$    300.00$    Tekniek Construction 

780.00$    936.00$    1,123.20$    Líneas de Puerto Rico Inc

225.00$    250.00$    300.00$    Tekniek Construction 

800.00$    960.00$    1,152.00$    Líneas de Puerto Rico Inc

225.00$    250.00$    300.00$    Tekniek Construction 

790.00$    948.00$    1,137.60$    Líneas de Puerto Rico Inc

225.00$    250.00$    300.00$    Tekniek Construction 

780.00$    936.00$    1,123.20$    Líneas de Puerto Rico Inc

225.00$    250.00$    300.00$    Tekniek Construction 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Hot Mix Plant Bituminous Pavement - L (50 or 75) (34) Range > 1,500 Tons

Hot Mix Plant Bituminous Pavement - B (50 or 75) (1) Range > 1,500 Tons

Hot Mix Plant Bituminous Pavement - L (50 or 75) (38) Range 90 - 499 Tons

Hot Mix Plant Bituminous Pavement - L (50 or 75) (38) Range 500 - 1,499 Tons

Hot Mix Plant Bituminous Pavement - L (50 or 75) (38) Range > 1,500 Tons

Hot Mix Plant Bituminous Pavement - L (50 or 75) (12) Range 90 - 499 Tons

Hot Mix Plant Bituminous Pavement - L (50 or 75) (12) Range 500 - 1,499 Tons

Hot Mix Plant Bituminous Pavement - L (50 or 75) (12) Range > 1,500 Tons

Hot Mix Plant Bituminous Pavement - L (50 or 75) (34) Range 90 - 499 Tons

Hot Mix Plant Bituminous Pavement - L (50 or 75) (34) Range 500 - 1,499 Tons

117

118

119

120

121

116

122

123

124

125

Ton

Ton

Ton

Ton

Ton

Ton

Ton

Ton

Ton

Ton
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ITEM DESCRIPTION Qty UNIT Primary Road Secondary Road Tertiary Road Proponente

Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028

Los costos establecido en esta hoja corresponden a los servicios que serán brindados en el Municipio de Vieques

PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON ASIGNACIÓN DE FONDO NO FEDERAL PARA TODAS LAS 

ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

23J-19772 Región de Vieques

800.00$    960.00$    1,152.00$    Líneas de Puerto Rico Inc

225.00$    250.00$    300.00$    Tekniek Construction 

790.00$    948.00$    1,137.60$    Líneas de Puerto Rico Inc

225.00$    250.00$    300.00$    Tekniek Construction 

780.00$    936.00$    1,123.20$    Líneas de Puerto Rico Inc

225.00$    250.00$    300.00$    Tekniek Construction 

2,000.00$     2,400.00$    2,880.00$    Líneas de Puerto Rico Inc

600.00$    600.00$    600.00$    Tekniek Construction 

6,000.00$     7,200.00$    8,640.00$    Líneas de Puerto Rico Inc

600.00$    600.00$    600.00$    Tekniek Construction 

600.00$    675.00$    725.00$    Líneas de Puerto Rico Inc

55.00$    55.00$    55.00$    Tekniek Construction 

600.00$    675.00$    725.00$    Líneas de Puerto Rico Inc

75.00$    75.00$    75.00$    Tekniek Construction 

1,000.00$     1,200.00$    1,440.00$    Líneas de Puerto Rico Inc

75.00$    75.00$    75.00$    Tekniek Construction 

35.00$    42.00$    50.40$    Líneas de Puerto Rico Inc

3.95$    3.95$     3.95$    Tekniek Construction 

32.50$    39.00$    46.80$    Líneas de Puerto Rico Inc

3.95$    3.95$     3.95$    Tekniek Construction 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1Hot Mix Plant Bituminous Pavement - L (50 or 75) (1) Range 90 - 499 Tons

Hot Mix Plant Bituminous Pavement - L (50 or 75) (1) Range 500 - 1,499 Tons

Hot Mix Plant Bituminous Pavement - L (50 or 75) (1) Range > 1,500 Tons

Test Cores

Test Pits

Replacement Subbase Material

Replaceent Aggregate base Course

Full Depth Removal of Bituminous Concrete Pavement

Cold Miling of Bituminous Concrete Pavement (0 -300 CuM)

Cold Miling of Bituminous Concrete Pavement (301 – 600 CuM)

127

128

129

130

131

126

132

134

135

136

Cubic Meter

Cubic Meter

Cubic Meter

Each

Each

Square Meter

Square Meter

Ton

Ton

Ton
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ITEM DESCRIPTION Qty UNIT Primary Road Secondary Road Tertiary Road Proponente

Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028

Los costos establecido en esta hoja corresponden a los servicios que serán brindados en el Municipio de Vieques

PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON ASIGNACIÓN DE FONDO NO FEDERAL PARA TODAS LAS 

ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

23J-19772 Región de Vieques

30.00$                      36.00$                          43.20$                      Líneas de Puerto Rico Inc

3.95$                        3.95$                             3.95$                        Tekniek Construction 

27.50$                      33.00$                          39.60$                      Líneas de Puerto Rico Inc

3.95$                        3.95$                             3.95$                        Tekniek Construction 

500.00$                    550.00$                        600.00$                    Líneas de Puerto Rico Inc

250.00$                    250.00$                        250.00$                    Tekniek Construction 

350.00$                    400.00$                        450.00$                    Líneas de Puerto Rico Inc

225.00$                    225.00$                        225.00$                    Tekniek Construction 

1,000.00$                 1,050.00$                     1,075.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

1,200.00$                 1,200.00$                     1,200.00$                 Tekniek Construction 

1,500.00$                 1,050.00$                     1,075.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

1,500.00$                 1,500.00$                     1,500.00$                 Tekniek Construction 

1,000.00$                 1,050.00$                     1,075.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

350.00$                    350.00$                        350.00$                    Tekniek Construction 

1,050.00$                 1,100.00$                     1,150.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

400.00$                    400.00$                        400.00$                    Tekniek Construction 

1,000.00$                 1,500.00$                     1,750.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

450.00$                    450.00$                        450.00$                    Tekniek Construction 

1,200.00$                 1,700.00$                     1,950.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

500.00$                    500.00$                        500.00$                    Tekniek Construction 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Undersealing Grout - Cement (Unsanded)

Undersealing Grout - Cement (Epoxy)

Undersealing Grout - Cement (Furan)

Testing

Injection Holes

Undersealing Grout - Cement (Sanded)

Cold Miling of Bituminous Concrete Pavement (601 – 1,000 CuM)

Cold Miling of Bituminous Concrete Pavement (> 1,001 CuM

Portland Cement Concrete Pavement

Pavement Drains

138

139

140

141

142

137

143

144

145

146

Bag

Bag

Bag

Bag

Square Meter

Square Meter

Square Meter

Each

Linear Meter

Joint
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ITEM DESCRIPTION Qty UNIT Primary Road Secondary Road Tertiary Road Proponente

Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028

Los costos establecido en esta hoja corresponden a los servicios que serán brindados en el Municipio de Vieques

PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON ASIGNACIÓN DE FONDO NO FEDERAL PARA TODAS LAS 

ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

23J-19772 Región de Vieques

1,400.00$                 1,900.00$                     2,150.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

550.00$                    550.00$                        550.00$                    Tekniek Construction 

1,000.00$                 150.00$                        200.00$                    Líneas de Puerto Rico Inc

300.00$                    300.00$                        300.00$                    Tekniek Construction 

1,500.00$                 1,650.00$                     1,800.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

125.00$                    125.00$                        125.00$                    Tekniek Construction 

1,500.00$                 1,650.00$                     1,800.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

125.00$                    125.00$                        125.00$                    Tekniek Construction 

2,500.00$                 2,650.00$                     2,800.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

10.00$                      10.00$                          10.00$                      Tekniek Construction 

2,700.00$                 2,850.00$                     3,000.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

12.00$                      12.00$                          12.00$                      Tekniek Construction 

2,900.00$                 3,050.00$                     3,200.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

14.00$                      14.00$                          14.00$                      Tekniek Construction 

3,100.00$                 3,250.00$                     3,400.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

16.00$                      16.00$                          16.00$                      Tekniek Construction 

3,300.00$                 3,450.00$                     3,600.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

18.00$                      18.00$                          18.00$                      Tekniek Construction 

2,700.00$                 2,850.00$                     3,000.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

10.00$                      10.00$                          10.00$                      Tekniek Construction 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Undersealing Grout - Cement (Quarry)

Removal Portland Cement Concrete Pavement

Replacement of Subbase Material

Replacement of Aggregate Base Course

PCC Slab Replacement (Normal Set)  Thickness 4in

PCC Slab Replacement (Normal Set) Thickness 6in

PCC Slab Replacement (Normal Set) Thickness 8in

PCC Slab Replacement (Normal Set) Thickness 10in

PCC Slab Replacement (Normal Set) Thickness 12in

PCC Slab Replacement (Accelerated Strength) Thickness 4in

148

149

150

151

152

147

153

154

155

156

Bag

Cubic Meter

Cubic Meter

Square Meter

Square Meter

Square Meter

Square Meter

Square Meter

Square Meter

Square Meter
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ITEM DESCRIPTION Qty UNIT Primary Road Secondary Road Tertiary Road Proponente

Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028

Los costos establecido en esta hoja corresponden a los servicios que serán brindados en el Municipio de Vieques

PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON ASIGNACIÓN DE FONDO NO FEDERAL PARA TODAS LAS 

ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

23J-19772 Región de Vieques

2,900.00$                 3,050.00$                     3,200.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

12.00$                      12.00$                          12.00$                      Tekniek Construction 

3,100.00$                 3,250.00$                     3,400.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

14.00$                      14.00$                          14.00$                      Tekniek Construction 

3,300.00$                 3,450.00$                     3,600.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

16.00$                      16.00$                          16.00$                      Tekniek Construction 

3,500.00$                 3,650.00$                     3,800.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

18.00$                      18.00$                          18.00$                      Tekniek Construction 

2,700.00$                 2,850.00$                     3,000.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

10.00$                      10.00$                          10.00$                      Tekniek Construction 

2,900.00$                 3,050.00$                     3,200.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

12.00$                      12.00$                          12.00$                      Tekniek Construction 

3,100.00$                 3,250.00$                     3,400.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

14.00$                      14.00$                          14.00$                      Tekniek Construction 

3,300.00$                 3,450.00$                     3,600.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

16.00$                      16.00$                          16.00$                      Tekniek Construction 

3,500.00$                 3,650.00$                     3,800.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

18.00$                      18.00$                          18.00$                      Tekniek Construction 

10,000.00$               10,500.00$                   11,000.00$               Líneas de Puerto Rico Inc

1,500.00$                 1,500.00$                     1,500.00$                 Tekniek Construction 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Portland Cement Concrete Pavement (Accelerate Strength) Thickness 6in

Portland Cement Concrete Pavement (Accelerate Strength) Thickness 8in

Portland Cement Concrete Pavement (Accelerate Strength) Thickness 10in

Portland Cement Concrete Pavement (Accelerate Strength) Thickness 12in

Partial Depth Patching - Portland Cement Concrete Pavement

PCC Slab Replacement (Accelerated Strength) Thickness 10in

PCC Slab Replacement (Accelerated Strength) Thickness 12in

Portland Cement Concrete Pavement (Accelerate Strength) Thickness 4in

PCC Slab Replacement (Accelerated Strength) Thickness 6in

PCC Slab Replacement (Accelerated Strength) Thickness 8in158

159

160

161

162

157

163

164

165

166

Square Meter

Square Meter

Square Meter

Square Meter

Square Meter

Square Meter

Square Meter

Square Meter

Square Meter

Square Meter
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ITEM DESCRIPTION Qty UNIT Primary Road Secondary Road Tertiary Road Proponente

Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028

Los costos establecido en esta hoja corresponden a los servicios que serán brindados en el Municipio de Vieques

PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON ASIGNACIÓN DE FONDO NO FEDERAL PARA TODAS LAS 

ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

23J-19772 Región de Vieques

3,500.00$                 3,800.00$                     4,100.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

125.00$                    125.00$                        125.00$                    Tekniek Construction 

5,000.00$                 5,500.00$                     6,000.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

350.00$                    350.00$                        350.00$                    Tekniek Construction 

1,500.00$                 1,650.00$                     1,800.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

30.00$                      30.00$                          30.00$                      Tekniek Construction 

1,600.00$                 1,750.00$                     1,900.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

30.00$                      30.00$                          30.00$                      Tekniek Construction 

750.00$                    900.00$                        1,050.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

4.00$                        4.00$                             4.00$                        Tekniek Construction 

2,500.00$                 2,650.00$                     2,800.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

20.00$                      20.00$                          20.00$                      Tekniek Construction 

2,500.00$                 2,800.00$                     3,100.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

15,000.00$               15,000.00$                   15,000.00$               Tekniek Construction 

6,000.00$                 7,200.00$                     8,640.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

800.00$                    800.00$                        800.00$                    Tekniek Construction 

6,500.00$                 7,800.00$                     9,360.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

800.00$                    800.00$                        800.00$                    Tekniek Construction 

7,000.00$                 8,400.00$                     10,080.00$               Líneas de Puerto Rico Inc

800.00$                    800.00$                        800.00$                    Tekniek Construction 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Concrete Class A-6 

New Dowels

Grind Concrete Pavement

Sealing of Portland Cement Concrete Pavement Joint and Cracks

Sealing of Pavement/Shoulder Joint

Removal of Existing Bituminous Overlay

Cracking Reseating and Cleaning Concrete Pavement

Pavement Deflection Testing

Concrete Class A 

Concrete Class A-4 

168

169

170

171

172

167

173

174

175

176

Cubic Meter

Cubic Meter

Cubic Meter

Each

Test Day

Linear Meter

Linear Meter

Square Meter

Square Meter

Square Meter
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ITEM DESCRIPTION Qty UNIT Primary Road Secondary Road Tertiary Road Proponente

Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028

Los costos establecido en esta hoja corresponden a los servicios que serán brindados en el Municipio de Vieques

PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON ASIGNACIÓN DE FONDO NO FEDERAL PARA TODAS LAS 

ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

23J-19772 Región de Vieques

7,500.00$                 9,000.00$                     10,800.00$               Líneas de Puerto Rico Inc

800.00$                    800.00$                        800.00$                    Tekniek Construction 

8,000.00$                 9,600.00$                     11,520.00$               Líneas de Puerto Rico Inc

800.00$                    800.00$                        800.00$                    Tekniek Construction 

8,500.00$                 10,200.00$                   12,240.00$               Líneas de Puerto Rico Inc

800.00$                    800.00$                        800.00$                    Tekniek Construction 

9,000.00$                 10,800.00$                   12,960.00$               Líneas de Puerto Rico Inc

800.00$                    800.00$                        800.00$                    Tekniek Construction 

20.00$                      22.00$                          24.00$                      Líneas de Puerto Rico Inc

1.50$                        1.50$                             1.50$                        Tekniek Construction 

20.00$                      22.00$                          24.00$                      Líneas de Puerto Rico Inc

1.50$                        1.50$                             1.50$                        Tekniek Construction 

20.00$                      22.00$                          24.00$                      Líneas de Puerto Rico Inc

1.50$                        1.50$                             1.50$                        Tekniek Construction 

20.00$                      22.00$                          24.00$                      Líneas de Puerto Rico Inc

1.50$                        1.50$                             1.50$                        Tekniek Construction 

20.00$                      22.00$                          24.00$                      Líneas de Puerto Rico Inc

1.75$                        1.75$                             1.75$                        Tekniek Construction 

20.00$                      22.00$                          24.00$                      Líneas de Puerto Rico Inc

1.75$                        1.75$                             1.75$                        Tekniek Construction 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Concrete Class B 

Reinforcing Steel #3

Reinforcing Steel #4

Reinforcing Steel #5

Reinforcing Steel #6

Reinforcing Steel #7

Reinforcing Steel #8

Concrete Class A-7 

Concrete Class A-8 

Concrete Class A-9 

178

179

180

181

182

177

183

184

185

186

Cubic Meter

Cubic Meter

Cubic Meter

Cubic Meter

Pound

Pound

Pound

Pound

Pound

Pound
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ITEM DESCRIPTION Qty UNIT Primary Road Secondary Road Tertiary Road Proponente

Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028

Los costos establecido en esta hoja corresponden a los servicios que serán brindados en el Municipio de Vieques

PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON ASIGNACIÓN DE FONDO NO FEDERAL PARA TODAS LAS 

ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

23J-19772 Región de Vieques

20.00$                      22.00$                          24.00$                      Líneas de Puerto Rico Inc

1.75$                        1.75$                             1.75$                        Tekniek Construction 

20.00$                      22.00$                          24.00$                      Líneas de Puerto Rico Inc

2.00$                        2.00$                             2.00$                        Tekniek Construction 

75.00$                      100.00$                        125.00$                    Líneas de Puerto Rico Inc

3.00$                        3.00$                             3.00$                        Tekniek Construction 

75.00$                      100.00$                        125.00$                    Líneas de Puerto Rico Inc

3.00$                        3.00$                             3.00$                        Tekniek Construction 

75.00$                      100.00$                        125.00$                    Líneas de Puerto Rico Inc

3.00$                        3.00$                             3.00$                        Tekniek Construction 

75.00$                      100.00$                        125.00$                    Líneas de Puerto Rico Inc

3.00$                        3.00$                             3.00$                        Tekniek Construction 

75.00$                      100.00$                        125.00$                    Líneas de Puerto Rico Inc

3.25$                        3.25$                             3.25$                        Tekniek Construction 

75.00$                      100.00$                        125.00$                    Líneas de Puerto Rico Inc

3.25$                        3.25$                             3.25$                        Tekniek Construction 

75.00$                      100.00$                        125.00$                    Líneas de Puerto Rico Inc

3.25$                        3.25$                             3.25$                        Tekniek Construction 

75.00$                      100.00$                        125.00$                    Líneas de Puerto Rico Inc

3.50$                        3.50$                             3.50$                        Tekniek Construction 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Epoxy Coated Reinforcing Steel #7

Epoxy Coated Reinforcing Steel #8

Epoxy Coated Reinforcing Steel #9

Epoxy Coated Reinforcing Steel #10

Reinforcing Steel #9

Reinforcing Steel #10

Epoxy Coated Reinforcing Steel #3

Epoxy Coated Reinforcing Steel #4

Epoxy Coated Reinforcing Steel #5

Epoxy Coated Reinforcing Steel #6

188

189

190

191

192

187

193

194

195

196

Pound

Pound

Pound

Pound

Pound

Pound

Pound

Pound

Pound

Pound
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ITEM DESCRIPTION Qty UNIT Primary Road Secondary Road Tertiary Road Proponente

Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028

Los costos establecido en esta hoja corresponden a los servicios que serán brindados en el Municipio de Vieques

PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON ASIGNACIÓN DE FONDO NO FEDERAL PARA TODAS LAS 

ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

23J-19772 Región de Vieques

1,500.00$                 1,650.00$                     1,800.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

310.00$                    310.00$                        310.00$                    Tekniek Construction 

1,600.00$                 1,750.00$                     1,900.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

413.00$                    413.00$                        413.00$                    Tekniek Construction 

1,800.00$                 1,950.00$                     2,100.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

510.00$                    510.00$                        510.00$                    Tekniek Construction 

2,100.00$                 2,250.00$                     2,400.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

612.00$                    612.00$                        612.00$                    Tekniek Construction 

2,600.00$                 2,750.00$                     2,900.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

714.00$                    714.00$                        714.00$                    Tekniek Construction 

3,200.00$                 3,350.00$                     3,500.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

816.00$                    816.00$                        816.00$                    Tekniek Construction 

1,500.00$                 1,600.00$                     1,700.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

132.00$                    132.00$                        132.00$                    Tekniek Construction 

1,700.00$                 1,800.00$                     1,900.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

198.00$                    198.00$                        198.00$                    Tekniek Construction 

1,900.00$                 2,000.00$                     2,100.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

264.00$                    264.00$                        264.00$                    Tekniek Construction 

2,200.00$                 2,300.00$                     2,400.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

330.00$                    330.00$                        330.00$                    Tekniek Construction 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

24 inch PVC Pipe, Stiffness 165

30 inch PVC Pipe, Stiffness 130

36 inch PVC Pipe, Stiffness 110

42 inch PVC Pipe, Stiffness 95

48 inch PVC Pipe, Stiffness 80

12 inch Polyethylene Pipe (PEP), Stiffness 345

18 inch PEP, Stiffness 275

24 inch PEP, Stiffness 235

30 inch PEP, Stiffness 190

18 inch PVC Pipe, Stiffness 220

198

199

200

201

202

197

203

204

205

206

Linear Meter

Linear Meter

Linear Meter

Linear Meter

Linear Meter

Linear Meter

Linear Meter

Linear Meter

Linear Meter

Linear Meter
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ITEM DESCRIPTION Qty UNIT Primary Road Secondary Road Tertiary Road Proponente

Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028

Los costos establecido en esta hoja corresponden a los servicios que serán brindados en el Municipio de Vieques

PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON ASIGNACIÓN DE FONDO NO FEDERAL PARA TODAS LAS 

ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

23J-19772 Región de Vieques

2,500.00$                 2,600.00$                     2,700.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

396.00$                    396.00$                        396.00$                    Tekniek Construction 

3,000.00$                 3,100.00$                     3,200.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

462.00$                    462.00$                        462.00$                    Tekniek Construction 

3,500.00$                 3,600.00$                     3,700.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

528.00$                    528.00$                        528.00$                    Tekniek Construction 

1,800.00$                 1,900.00$                     2,000.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

290.00$                    290.00$                        290.00$                    Tekniek Construction 

2,000.00$                 2,100.00$                     2,200.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

300.00$                    300.00$                        300.00$                    Tekniek Construction 

2,250.00$                 2,350.00$                     2,450.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

300.00$                    300.00$                        300.00$                    Tekniek Construction 

2,550.00$                 2,650.00$                     2,750.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

325.00$                    325.00$                        325.00$                    Tekniek Construction 

3,000.00$                 3,100.00$                     3,200.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

570.00$                    350.00$                        350.00$                    Tekniek Construction 

3,350.00$                 3,450.00$                     3,550.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

570.00$                    400.00$                        400.00$                    Tekniek Construction 

3,600.00$                 3,700.00$                     3,800.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

865.00$                    450.00$                        450.00$                    Tekniek Construction 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

48 inch RCP, Class 1

12 inch Reinforced Concrete Pipe (RCP), Class 1

18 inch RCP, Class 1

24 inch RCP, Class 1

30 inch RCP, Class 1

36 inch RCP, Class 1

42 inch RCP, Class 1

36 inch PEP, Stiffness 150

42 inch PEP, Stiffness 130

48 inch PEP, Stiffness 120

208

209

210

211

212

207

213

214

215

216

Linear Meter

Linear Meter

Linear Meter

Linear Meter

Linear Meter

Linear Meter

Linear Meter

Linear Meter

Linear Meter

Linear Meter
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ITEM DESCRIPTION Qty UNIT Primary Road Secondary Road Tertiary Road Proponente

Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028

Los costos establecido en esta hoja corresponden a los servicios que serán brindados en el Municipio de Vieques

PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON ASIGNACIÓN DE FONDO NO FEDERAL PARA TODAS LAS 

ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

23J-19772 Región de Vieques

4,200.00$                 4,300.00$                     4,400.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

1,418.00$                 1,418.00$                     1,418.00$                 Tekniek Construction 

5,000.00$                 5,500.00$                     6,000.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

1,800.00$                 1,800.00$                     1,800.00$                 Tekniek Construction 

2,000.00$                 2,500.00$                     3,000.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

290.00$                    290.00$                        290.00$                    Tekniek Construction 

2,250.00$                 2,750.00$                     3,250.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

300.00$                    300.00$                        300.00$                    Tekniek Construction 

2,550.00$                 3,050.00$                     3,550.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

300.00$                    300.00$                        300.00$                    Tekniek Construction 

2,850.00$                 3,350.00$                     3,850.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

325.00$                    325.00$                        325.00$                    Tekniek Construction 

3,200.00$                 3,700.00$                     4,200.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

570.00$                    350.00$                        350.00$                    Tekniek Construction 

3,500.00$                 4,000.00$                     4,500.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

570.00$                    400.00$                        400.00$                    Tekniek Construction 

4,000.00$                 4,500.00$                     5,000.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

865.00$                    450.00$                        450.00$                    Tekniek Construction 

5,000.00$                 5,500.00$                     6,000.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

1,418.00$                 1,418.00$                     1,418.00$                 Tekniek Construction 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

172 inch RCP, Class 1

84 inch RCP, Class 1

12 inch RCP, D-Load

18 inch RCP, D-Load

24 inch RCP, D-Load

30 inch RCP, D-Load

36 inch RCP, D-Load

42 inch RCP, D-Load

48 inch RCP, D-Load

72 inch RCP, D-Load

218

219

220

221

222

217

223

224

225

226

Linear Meter

Linear Meter

Linear Meter

Linear Meter

Linear Meter

Linear Meter

Linear Meter

Linear Meter

Linear Meter

Linear Meter
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ITEM DESCRIPTION Qty UNIT Primary Road Secondary Road Tertiary Road Proponente

Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028

Los costos establecido en esta hoja corresponden a los servicios que serán brindados en el Municipio de Vieques

PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON ASIGNACIÓN DE FONDO NO FEDERAL PARA TODAS LAS 

ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

23J-19772 Región de Vieques

6,000.00$                 6,500.00$                     7,000.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

1,800.00$                 1,800.00$                     1,800.00$                 Tekniek Construction 

2,500.00$                 3,000.00$                     3,500.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

2,800.00$                 2,800.00$                     2,800.00$                 Tekniek Construction 

3,000.00$                 3,500.00$                     4,000.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

3,000.00$                 3,000.00$                     3,000.00$                 Tekniek Construction 

3,500.00$                 4,000.00$                     4,500.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

3,200.00$                 3,200.00$                     3,200.00$                 Tekniek Construction 

4,000.00$                 4,500.00$                     5,000.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

3,500.00$                 3,500.00$                     3,500.00$                 Tekniek Construction 

4,500.00$                 5,000.00$                     5,500.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

4,000.00$                 4,000.00$                     4,000.00$                 Tekniek Construction 

3,500.00$                 4,000.00$                     4,500.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

2,800.00$                 2,800.00$                     2,800.00$                 Tekniek Construction 

4,000.00$                 4,500.00$                     5,000.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

2,900.00$                 2,900.00$                     2,900.00$                 Tekniek Construction 

4,500.00$                 5,000.00$                     5,500.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

3,200.00$                 3,200.00$                     3,200.00$                 Tekniek Construction 

5,000.00$                 5,500.00$                     6,000.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

3,600.00$                 3,600.00$                     3,600.00$                 Tekniek Construction 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

18 inch End Section RCP Type I

24 inch End Section RCP Type I

30 inch End Section RCP Type I

84 inch RCP, D-Load

12 inch End Section Polyethylene Pipe (PEP)

18 inch End Section (PEP)

24 inch End Section (PEP)

30 inch End Section (PEP)

36 inch End Section (PEP)

12 inch End Section RCP Type I

228

229

230

231

232

227

233

234

235

236

Each

Each

Each

Each

Each

Each

Each

Each

Each

Linear Meter
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ITEM DESCRIPTION Qty UNIT Primary Road Secondary Road Tertiary Road Proponente

Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028

Los costos establecido en esta hoja corresponden a los servicios que serán brindados en el Municipio de Vieques

PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON ASIGNACIÓN DE FONDO NO FEDERAL PARA TODAS LAS 

ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

23J-19772 Región de Vieques

4,500.00$                 5,000.00$                     5,500.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

3,800.00$                 3,800.00$                     3,800.00$                 Tekniek Construction 

5,000.00$                 5,500.00$                     6,000.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

2,900.00$                 2,900.00$                     2,900.00$                 Tekniek Construction 

5,500.00$                 6,000.00$                     6,500.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

3,000.00$                 3,000.00$                     3,000.00$                 Tekniek Construction 

6,000.00$                 6,500.00$                     7,000.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

3,500.00$                 3,500.00$                     3,500.00$                 Tekniek Construction 

5,500.00$                 6,000.00$                     6,500.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

3,500.00$                 3,500.00$                     3,500.00$                 Tekniek Construction 

6,000.00$                 6,500.00$                     7,000.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

4,500.00$                 4,500.00$                     4,500.00$                 Tekniek Construction 

6,000.00$                 6,500.00$                     7,000.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

3,000.00$                 3,000.00$                     3,000.00$                 Tekniek Construction 

6,500.00$                 7,000.00$                     7,500.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

3,500.00$                 3,500.00$                     3,500.00$                 Tekniek Construction 

7,000.00$                 7,500.00$                     8,000.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

3,900.00$                 3,900.00$                     3,900.00$                 Tekniek Construction 

6,500.00$                 7,000.00$                     7,500.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

4,800.00$                 4,800.00$                     4,800.00$                 Tekniek Construction 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

118 inch End Section RCP Type III

24 inch End Section RCP Type III

30 inch End Section RCP Type III

36 inch End Section RCP Type I

12 inch End Section RCP Type II

18 inch End Section RCP Type II

24 inch End Section RCP Type II

30 inch End Section RCP Type II

36 inch End Section RCP Type II

12 inch End Section RCP Type III

238

239

240

241

242

237

243

244

245

246

Each

Each

Each

Each

Each

Each

Each

Each

Each

Each
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ITEM DESCRIPTION Qty UNIT Primary Road Secondary Road Tertiary Road Proponente

Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028

Los costos establecido en esta hoja corresponden a los servicios que serán brindados en el Municipio de Vieques

PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON ASIGNACIÓN DE FONDO NO FEDERAL PARA TODAS LAS 

ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

23J-19772 Región de Vieques

7,000.00$                 7,500.00$                     8,000.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

5,000.00$                 5,000.00$                     5,000.00$                 Tekniek Construction 

7,000.00$                 7,500.00$                     8,000.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

5,000.00$                 5,000.00$                     5,000.00$                 Tekniek Construction 

5,500.00$                 6,000.00$                     6,500.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

5,000.00$                 5,000.00$                     5,000.00$                 Tekniek Construction 

6,250.00$                 6,750.00$                     7,250.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

5,500.00$                 5,500.00$                     5,500.00$                 Tekniek Construction 

7,250.00$                 7,750.00$                     8,250.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

6,500.00$                 6,500.00$                     6,500.00$                 Tekniek Construction 

8,500.00$                 9,000.00$                     9,500.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

7,500.00$                 7,500.00$                     7,500.00$                 Tekniek Construction 

6,500.00$                 7,000.00$                     7,500.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

3,000.00$                 3,000.00$                     3,000.00$                 Tekniek Construction 

7,500.00$                 8,000.00$                     8,500.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

3,500.00$                 3,500.00$                     3,500.00$                 Tekniek Construction 

8,500.00$                 9,000.00$                     9,500.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

4,000.00$                 4,000.00$                     4,000.00$                 Tekniek Construction 

9,500.00$                 10,000.00$                   10,500.00$               Líneas de Puerto Rico Inc

4,500.00$                 4,500.00$                     4,500.00$                 Tekniek Construction 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

72 inch End Section RCP

12 inch Galvanized Steel End for Circular Pipe 2-2/3" x 1/2" and 3" x 1" corrugation, GA 16

18 inch Galvanized Steel End for Circular Pipe 2-2/3" x 1/2" and 3" x 1" corrugation, GA 16

24 inch Galvanized Steel End for Circular Pipe 2-2/3" x 1/2" and 3" x 1" corrugation, GA 16

30 inch Galvanized Steel End for Circular Pipe 2-2/3" x 1/2" and 3" x 1" corrugation, GA 14

36 inch End Section RCP Type III

42 inch End Section RCP

48 inch End Section RCP

54 inch End Section RCP

60 inch End Section RCP

248

249

250

251

252

247

253

254

255

256

Each

Each

Each

Each

Each

Each

Each

Each

Each

Each
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ITEM DESCRIPTION Qty UNIT Primary Road Secondary Road Tertiary Road Proponente

Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028

Los costos establecido en esta hoja corresponden a los servicios que serán brindados en el Municipio de Vieques

PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON ASIGNACIÓN DE FONDO NO FEDERAL PARA TODAS LAS 

ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

23J-19772 Región de Vieques

10,500.00$               11,000.00$                   11,500.00$               Líneas de Puerto Rico Inc

5,000.00$                 5,000.00$                     5,000.00$                 Tekniek Construction 

15,000.00$               16,000.00$                   17,000.00$               Líneas de Puerto Rico Inc

3,500.00$                 3,500.00$                     3,500.00$                 Tekniek Construction 

17,000.00$               18,000.00$                   19,000.00$               Líneas de Puerto Rico Inc

3,500.00$                 3,500.00$                     3,500.00$                 Tekniek Construction 

19,000.00$               19,500.00$                   20,000.00$               Líneas de Puerto Rico Inc

3,500.00$                 3,500.00$                     3,500.00$                 Tekniek Construction 

21,000.00$               21,500.00$                   22,000.00$               Líneas de Puerto Rico Inc

3,500.00$                 3,500.00$                     3,500.00$                 Tekniek Construction 

23,000.00$               23,500.00$                   24,000.00$               Líneas de Puerto Rico Inc

3,500.00$                 3,500.00$                     3,500.00$                 Tekniek Construction 

20,000.00$               21,000.00$                   22,000.00$               Líneas de Puerto Rico Inc

2,500.00$                 2,500.00$                     2,500.00$                 Tekniek Construction 

21,000.00$               22,000.00$                   23,000.00$               Líneas de Puerto Rico Inc

2,500.00$                 2,500.00$                     2,500.00$                 Tekniek Construction 

22,000.00$               23,000.00$                   24,000.00$               Líneas de Puerto Rico Inc

2,800.00$                 2,800.00$                     2,800.00$                 Tekniek Construction 

23,000.00$               24,000.00$                   25,000.00$               Líneas de Puerto Rico Inc

2,800.00$                 2,800.00$                     2,800.00$                 Tekniek Construction 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Galvanized Steel End Section Arch for Pipe 2-2/3" x 1/2" corrugation Span Rise 28 x 20 GA 16

Galvanized Steel End Section Arch for Pipe 2-2/3" x 1/2" corrugation Span Rise 36 x 24 GA 14

2 No. Pipe, Diam 18 inch Reinforced Concrete Culvert End Section Type A

3 No. Pipe, Diam 18 inch Reinforced Concrete Culvert End Section Type A

2 No. Pipe, Diam 24 inch Reinforced Concrete Culvert End Section Type A

3 No. Pipe, Diam 24 inch Reinforced Concrete Culvert End Section Type A

36 inch Galvanized Steel End for Circular Pipe 2-2/3" x 1/2" and 3" x 1" corrugation, GA 14

Galvanized Steel End Section Arch for Pipe 2-2/3" x 1/2" corrugation Span Rise 17 x 13 GA 16

Galvanized Steel End Section Arch for Pipe 2-2/3" x 1/2" corrugation Span Rise 21 x 15 GA 16

Galvanized Steel End Section Arch for Pipe 2-2/3" x 1/2" corrugation Span Rise 24 x 18 GA 16

258

259

260

261

262

257

263

264

265

266

Each

Each

Each

Each

Each

Each

Each

Each

Each

Each
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ITEM DESCRIPTION Qty UNIT Primary Road Secondary Road Tertiary Road Proponente

Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028

Los costos establecido en esta hoja corresponden a los servicios que serán brindados en el Municipio de Vieques

PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON ASIGNACIÓN DE FONDO NO FEDERAL PARA TODAS LAS 

ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

23J-19772 Región de Vieques

24,000.00$               25,000.00$                   26,000.00$               Líneas de Puerto Rico Inc

3,000.00$                 3,000.00$                     3,000.00$                 Tekniek Construction 

25,000.00$               26,000.00$                   27,000.00$               Líneas de Puerto Rico Inc

3,000.00$                 3,000.00$                     3,000.00$                 Tekniek Construction 

26,000.00$               27,000.00$                   28,000.00$               Líneas de Puerto Rico Inc

3,500.00$                 3,500.00$                     3,500.00$                 Tekniek Construction 

27,000.00$               28,000.00$                   29,000.00$               Líneas de Puerto Rico Inc

4,000.00$                 4,000.00$                     4,000.00$                 Tekniek Construction 

28,000.00$               29,000.00$                   30,000.00$               Líneas de Puerto Rico Inc

4,000.00$                 4,000.00$                     4,000.00$                 Tekniek Construction 

29,000.00$               30,000.00$                   31,000.00$               Líneas de Puerto Rico Inc

4,000.00$                 4,000.00$                     4,000.00$                 Tekniek Construction 

30,000.00$               31,000.00$                   32,000.00$               Líneas de Puerto Rico Inc

4,000.00$                 4,000.00$                     4,000.00$                 Tekniek Construction 

31,000.00$               32,000.00$                   33,000.00$               Líneas de Puerto Rico Inc

4,500.00$                 4,500.00$                     4,500.00$                 Tekniek Construction 

32,000.00$               33,000.00$                   34,000.00$               Líneas de Puerto Rico Inc

4,500.00$                 4,500.00$                     4,500.00$                 Tekniek Construction 

33,000.00$               34,000.00$                   35,000.00$               Líneas de Puerto Rico Inc

4,500.00$                 4,500.00$                     4,500.00$                 Tekniek Construction 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3 No. Pipe, Diam 36 inch Reinforced Concrete Culvert End Section Type A

1 No. Pipe, Diam 42 inch Reinforced Concrete Culvert End Section Type A

2 No. Pipe, Diam 42 inch Reinforced Concrete Culvert End Section Type A

3 No. Pipe, Diam 42 inch Reinforced Concrete Culvert End Section Type A

1 No. Pipe, Diam 48 inch Reinforced Concrete Culvert End Section Type A

2 No. Pipe, Diam 48 inch Reinforced Concrete Culvert End Section Type A

3 No. Pipe, Diam 48 inch Reinforced Concrete Culvert End Section Type A

2 No. Pipe, Diam 30 inch Reinforced Concrete Culvert End Section Type A

3 No. Pipe, Diam 30 inch Reinforced Concrete Culvert End Section Type A

2 No. Pipe, Diam 36 inch Reinforced Concrete Culvert End Section Type A

268

269

270

271

272

267

273

274

275

276

Each

Each

Each

Each

Each

Each

Each

Each

Each

Each
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ITEM DESCRIPTION Qty UNIT Primary Road Secondary Road Tertiary Road Proponente

Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028

Los costos establecido en esta hoja corresponden a los servicios que serán brindados en el Municipio de Vieques

PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON ASIGNACIÓN DE FONDO NO FEDERAL PARA TODAS LAS 

ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

23J-19772 Región de Vieques

23,000.00$               24,000.00$                   25,000.00$               Líneas de Puerto Rico Inc

2,600.00$                 2,600.00$                     2,600.00$                 Tekniek Construction 

24,000.00$               25,000.00$                   26,000.00$               Líneas de Puerto Rico Inc

2,600.00$                 2,600.00$                     2,600.00$                 Tekniek Construction 

25,000.00$               26,000.00$                   27,000.00$               Líneas de Puerto Rico Inc

2,800.00$                 2,800.00$                     2,800.00$                 Tekniek Construction 

26,000.00$               27,000.00$                   28,000.00$               Líneas de Puerto Rico Inc

2,800.00$                 2,800.00$                     2,800.00$                 Tekniek Construction 

27,000.00$               28,000.00$                   29,000.00$               Líneas de Puerto Rico Inc

3,000.00$                 3,000.00$                     3,000.00$                 Tekniek Construction 

28,000.00$               29,000.00$                   30,000.00$               Líneas de Puerto Rico Inc

3,000.00$                 3,000.00$                     3,000.00$                 Tekniek Construction 

29,000.00$               30,000.00$                   31,000.00$               Líneas de Puerto Rico Inc

3,400.00$                 3,400.00$                     3,400.00$                 Tekniek Construction 

30,000.00$               31,000.00$                   32,000.00$               Líneas de Puerto Rico Inc

3,400.00$                 3,400.00$                     3,400.00$                 Tekniek Construction 

31,000.00$               32,000.00$                   33,000.00$               Líneas de Puerto Rico Inc

4,000.00$                 4,000.00$                     4,000.00$                 Tekniek Construction 

32,000.00$               33,000.00$                   34,000.00$               Líneas de Puerto Rico Inc

4,000.00$                 4,000.00$                     4,000.00$                 Tekniek Construction 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2 No. Pipe, Diam 24 inch Reinforced Concrete Culvert End Section Type B

3 No. Pipe, Diam 24 inch Reinforced Concrete Culvert End Section Type B

2 No. Pipe, Diam 30 inch Reinforced Concrete Culvert End Section Type B

3 No. Pipe, Diam 30 inch Reinforced Concrete Culvert End Section Type B

2 No. Pipe, Diam 36 inch Reinforced Concrete Culvert End Section Type B

3 No. Pipe, Diam 36 inch Reinforced Concrete Culvert End Section Type B

1 No. Pipe, Diam 42 inch Reinforced Concrete Culvert End Section Type B

2 No. Pipe, Diam 42 inch Reinforced Concrete Culvert End Section Type B

2 No. Pipe, Diam 18 inch Reinforced Concrete Culvert End Section Type B

3 No. Pipe, Diam 18 inch Reinforced Concrete Culvert End Section Type B278

279

280

281

282

277

283

284

285

286

Each

Each

Each

Each

Each

Each

Each

Each

Each

Each
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ITEM DESCRIPTION Qty UNIT Primary Road Secondary Road Tertiary Road Proponente

Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028

Los costos establecido en esta hoja corresponden a los servicios que serán brindados en el Municipio de Vieques

PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON ASIGNACIÓN DE FONDO NO FEDERAL PARA TODAS LAS 

ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

23J-19772 Región de Vieques

33,000.00$               34,000.00$                   35,000.00$               Líneas de Puerto Rico Inc

4,000.00$                 4,000.00$                     4,000.00$                 Tekniek Construction 

34,000.00$               35,000.00$                   36,000.00$               Líneas de Puerto Rico Inc

4,500.00$                 4,500.00$                     4,500.00$                 Tekniek Construction 

35,000.00$               36,000.00$                   37,000.00$               Líneas de Puerto Rico Inc

4,500.00$                 4,500.00$                     4,500.00$                 Tekniek Construction 

36,000.00$               37,000.00$                   38,000.00$               Líneas de Puerto Rico Inc

4,500.00$                 4,500.00$                     4,500.00$                 Tekniek Construction 

39,000.00$               40,000.00$                   41,000.00$               Líneas de Puerto Rico Inc

5,000.00$                 5,000.00$                     5,000.00$                 Tekniek Construction 

42,000.00$               43,000.00$                   44,000.00$               Líneas de Puerto Rico Inc

5,000.00$                 5,000.00$                     5,000.00$                 Tekniek Construction 

45,000.00$               46,000.00$                   47,000.00$               Líneas de Puerto Rico Inc

5,000.00$                 5,000.00$                     5,000.00$                 Tekniek Construction 

48,000.00$               49,000.00$                   50,000.00$               Líneas de Puerto Rico Inc

5,500.00$                 5,500.00$                     5,500.00$                 Tekniek Construction 

51,000.00$               52,000.00$                   53,000.00$               Líneas de Puerto Rico Inc

5,500.00$                 5,500.00$                     5,500.00$                 Tekniek Construction 

54,000.00$               55,000.00$                   56,000.00$               Líneas de Puerto Rico Inc

5,500.00$                 5,500.00$                     5,500.00$                 Tekniek Construction 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 No. Pipe, Diam 48 inch Reinforced Concrete Culvert End Section Type B

2 No. Pipe, Diam 48 inch Reinforced Concrete Culvert End Section Type B

3 No. Pipe, Diam 48 inch Reinforced Concrete Culvert End Section Type B

1 No. Pipe, Diam 54 inch Reinforced Concrete Culvert End Section Type B

2 No. Pipe, Diam 54 inch Reinforced Concrete Culvert End Section Type B

3 No. Pipe, Diam 54 inch Reinforced Concrete Culvert End Section Type B

1 No. Pipe, Diam 60 inch Reinforced Concrete Culvert End Section Type B

2 No. Pipe, Diam 60 inch Reinforced Concrete Culvert End Section Type B

3 No. Pipe, Diam 60 inch Reinforced Concrete Culvert End Section Type B

3 No. Pipe, Diam 42 inch Reinforced Concrete Culvert End Section Type B

288

289

290

291

292

287

293

294

295

296

Each

Each

Each

Each

Each

Each

Each

Each

Each

Each
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ITEM DESCRIPTION Qty UNIT Primary Road Secondary Road Tertiary Road Proponente

Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028

Los costos establecido en esta hoja corresponden a los servicios que serán brindados en el Municipio de Vieques

PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON ASIGNACIÓN DE FONDO NO FEDERAL PARA TODAS LAS 

ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

23J-19772 Región de Vieques

40,000.00$               42,500.00$                   45,000.00$               Líneas de Puerto Rico Inc

4,820.00$                 4,820.00$                     4,820.00$                 Tekniek Construction 

45,000.00$               47,500.00$                   50,000.00$               Líneas de Puerto Rico Inc

4,800.00$                 4,800.00$                     4,800.00$                 Tekniek Construction 

2,500.00$                 3,000.00$                     3,500.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

500.00$                    500.00$                        500.00$                    Tekniek Construction 

2,200.00$                 2,700.00$                     3,200.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

500.00$                    500.00$                        500.00$                    Tekniek Construction 

3,500.00$                 4,000.00$                     4,500.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

500.00$                    500.00$                        500.00$                    Tekniek Construction 

1,900.00$                 2,100.00$                     2,300.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

500.00$                    500.00$                        500.00$                    Tekniek Construction 

3,250.00$                 3,750.00$                     4,250.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

500.00$                    500.00$                        500.00$                    Tekniek Construction 

50,000.00$               55,000.00$                   60,000.00$               Líneas de Puerto Rico Inc

500.00$                    500.00$                        500.00$                    Tekniek Construction 

25,000.00$               30,000.00$                   35,000.00$               Líneas de Puerto Rico Inc

1,700.00$                 1,700.00$                     1,700.00$                 Tekniek Construction 

5,000.00$                 5,500.00$                     6,000.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

1,000.00$                 1,000.00$                     1,000.00$                 Tekniek Construction 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Portlands Cement Concrete for Drainage Structure

Catch Basins, Open System

Catch Basins, Closed System

Manholes Adjustments

Inlet Adjustments

Catch Basins Adjustments

Valve Box Adjustments

Pull or Junction Box Adjustments

Miscellaneous Structure Adjustments

Conversions of Inlets and Catch Basins to Manholes

298

299

300

301

302

297

303

304

305

306 Cubic Meter

Each

Each

Each

Each

Each

Each

Each

Each

Each
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ITEM DESCRIPTION Qty UNIT Primary Road Secondary Road Tertiary Road Proponente

Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028

Los costos establecido en esta hoja corresponden a los servicios que serán brindados en el Municipio de Vieques

PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON ASIGNACIÓN DE FONDO NO FEDERAL PARA TODAS LAS 

ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

23J-19772 Región de Vieques

600.00$                    720.00$                        864.00$                    Líneas de Puerto Rico Inc

280.00$                    280.00$                        280.00$                    Tekniek Construction 

700.00$                    840.00$                        1,008.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

250.00$                    250.00$                        250.00$                    Tekniek Construction 

625.00$                    750.00$                        150.00$                    Líneas de Puerto Rico Inc

260.00$                    260.00$                        260.00$                    Tekniek Construction 

1,250.00$                 1,500.00$                     1,800.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

280.00$                    280.00$                        280.00$                    Tekniek Construction 

450.00$                    540.00$                        648.00$                    Líneas de Puerto Rico Inc

190.00$                    190.00$                        190.00$                    Tekniek Construction 

450.00$                    530.00$                        638.00$                    Líneas de Puerto Rico Inc

190.00$                    190.00$                        190.00$                    Tekniek Construction 

425.00$                    510.00$                        612.00$                    Líneas de Puerto Rico Inc

225.00$                    225.00$                        225.00$                    Tekniek Construction 

425.00$                    505.00$                        607.00$                    Líneas de Puerto Rico Inc

225.00$                    225.00$                        225.00$                    Tekniek Construction 

2,000.00$                 2,200.00$                     2,400.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

5,000.00$                 5,000.00$                     5,000.00$                 Tekniek Construction 

200.00$                    240.00$                        288.00$                    Líneas de Puerto Rico Inc

50.00$                      50.00$                          50.00$                      Tekniek Construction 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

MELT Terminal

Removal and Resetting of Existing Guard Rail SP

4 inch Pipe Underdrain, Type 4

French Drain, PVC Pipe

French Drain, Corrugated Pipe

French Drain, Concrete Pipe

Corrugated Steel Beam Guard Rail Strong Post (SP), Single Face

Corrugated Steel Beam Guard Rail Weak Post (WP), Single Face

Corrugate Steel Beam Guard Rail SP, Double Face

Corrugate Steel Beam Guard Rail WP, Double Face

308

309

310

311

312

307

313

314

315

316

Each

Linear Meter

Linear Meter

Linear Meter

Linear Meter

Linear Meter

Linear Meter

Linear Meter

Linear Meter

Linear Meter
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ITEM DESCRIPTION Qty UNIT Primary Road Secondary Road Tertiary Road Proponente

Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028

Los costos establecido en esta hoja corresponden a los servicios que serán brindados en el Municipio de Vieques

PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON ASIGNACIÓN DE FONDO NO FEDERAL PARA TODAS LAS 

ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

23J-19772 Región de Vieques

200.00$                    240.00$                        288.00$                    Líneas de Puerto Rico Inc

50.00$                      50.00$                          50.00$                      Tekniek Construction 

500.00$                    700.00$                        900.00$                    Líneas de Puerto Rico Inc

500.00$                    500.00$                        500.00$                    Tekniek Construction 

1,400.00$                 1,600.00$                     1,800.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

80.00$                      80.00$                          80.00$                      Tekniek Construction 

5,000.00$                 6,000.00$                     7,200.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

250.00$                    250.00$                        250.00$                    Tekniek Construction 

1,500.00$                 1,700.00$                     1,900.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

160.00$                    160.00$                        160.00$                    Tekniek Construction 

1,500.00$                 1,800.00$                     2,160.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

85.00$                      85.00$                          85.00$                      Tekniek Construction 

2,500.00$                 3,000.00$                     3,600.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

85.00$                      85.00$                          85.00$                      Tekniek Construction 

1,600.00$                 1,920.00$                     2,304.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

85.00$                      85.00$                          85.00$                      Tekniek Construction 

3,000.00$                 3,600.00$                     4,320.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

85.00$                      85.00$                          85.00$                      Tekniek Construction 

1,500.00$                 1,800.00$                     2,160.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

85.00$                      85.00$                          85.00$                      Tekniek Construction 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1Concrete Gutter, Precast

Combination Concrete Curb and Gutter, Cast in place

Removal and Resetting of Existing Guard Rail WP

Portland Cement Concrete Sidewalk

Reconstruction of Existing Sidewalk

Concrete Curb, Cast in place

Concrete Curb, Precast

Concrete Gutter, Cast in place

318

319

320

321

322

317

323

324

325

326

Linear Meter

Linear Meter

Linear Meter

Linear Meter

Linear Meter

Linear Meter

Ton

Square Meter

Square Meter

Square Meter

Bituminous Concrete Sidewalk

Bituminous Concrete Sidewalk
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ITEM DESCRIPTION Qty UNIT Primary Road Secondary Road Tertiary Road Proponente

Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028

Los costos establecido en esta hoja corresponden a los servicios que serán brindados en el Municipio de Vieques

PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON ASIGNACIÓN DE FONDO NO FEDERAL PARA TODAS LAS 

ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

23J-19772 Región de Vieques

2,750.00$                 3,300.00$                     3,960.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

85.00$                      85.00$                          85.00$                      Tekniek Construction 

1,650.00$                 1,980.00$                     2,376.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

85.00$                      85.00$                          85.00$                      Tekniek Construction 

3,100.00$                 3,720.00$                     4,464.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

85.00$                      85.00$                          85.00$                      Tekniek Construction 

1,700.00$                 2,040.00$                     2,448.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

85.00$                      85.00$                          85.00$                      Tekniek Construction 

3,500.00$                 4,200.00$                     5,040.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

85.00$                      85.00$                          85.00$                      Tekniek Construction 

1,650.00$                 1,980.00$                     2,376.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

85.00$                      85.00$                          85.00$                      Tekniek Construction 

3,350.00$                 4,020.00$                     4,824.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

85.00$                      85.00$                          85.00$                      Tekniek Construction 

500.00$                    600.00$                        720.00$                    Líneas de Puerto Rico Inc

5.00$                        5.00$                             5.00$                        Tekniek Construction 

6,000.00$                 6,100.00$                     6,300.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

400.00$                    400.00$                        400.00$                    Tekniek Construction 

1

1

1

1

1

1

1

1

1Painting Concrete Curb

Concrete Barrier, Type A, Class B

Combination Concrete Curb and Gutter,  Precast

Reconstruction of Existing Curb, Cast in place

Reconstruction of Existing Curb,  Precast

Reconstruction of Existing Gutter, Cast in place

Reconstruction of Existing Gutter,  Precast

Reconstruction of Existing Curb and Gutter, Cast in place

Reconstruction of Existing Curb and Gutter,  Precast

328

329

330

331

332

327

333

334

335

Linear Meter

Linear Meter

Linear Meter

Linear Meter

Linear Meter

Linear Meter

Linear Meter

Linear Meter

Linear Meter
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ITEM DESCRIPTION Qty UNIT Primary Road Secondary Road Tertiary Road Proponente

Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028

Los costos establecido en esta hoja corresponden a los servicios que serán brindados en el Municipio de Vieques

PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON ASIGNACIÓN DE FONDO NO FEDERAL PARA TODAS LAS 

ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

23J-19772 Región de Vieques

6,200.00$                 6,300.00$                     6,500.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

400.00$                    400.00$                        400.00$                    Tekniek Construction 

6,400.00$                 6,500.00$                     6,700.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

400.00$                    400.00$                        400.00$                    Tekniek Construction 

6,600.00$                 6,700.00$                     6,900.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

400.00$                    400.00$                        400.00$                    Tekniek Construction 

6,800.00$                 6,900.00$                     7,100.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

400.00$                    400.00$                        400.00$                    Tekniek Construction 

3,000.00$                 3,150.00$                     3,300.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

385.80$                    385.80$                        385.80$                    Tekniek Construction 

3,000.00$                 3,150.00$                     3,300.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

385.80$                    385.80$                        385.80$                    Tekniek Construction 

3,000.00$                 3,150.00$                     3,300.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

385.80$                    385.80$                        385.80$                    Tekniek Construction 

3,000.00$                 3,150.00$                     3,300.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

385.80$                    385.80$                        385.80$                    Tekniek Construction 

3,000.00$                 3,150.00$                     3,300.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

385.80$                    385.80$                        385.80$                    Tekniek Construction 

3,000.00$                 3,150.00$                     3,300.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

214.00$                    214.00$                        214.00$                    Tekniek Construction 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1Traffic Sign W1 -6 (D) or W1 - 6 (I), Normal

Concrete Barrier, Type B, Class A

Concrete Barrier, Type C, Class A

Concrete Barrier, Type D, Class B

Concrete Barrier, Type E, Class B

Traffic Sign W1 -1 (D) or W1 - 1 (I), Normal

Traffic Sign W1 -2 (D) or W1 - 2 (I), Normal

Traffic Sign W1 -4 (D) or W1 - 4 (I), Normal

338

339

340

341

342

336

337

343

344

345

Each

Each

Each

Each

Each

Each

Linear Meter

Linear Meter

Linear Meter

Linear Meter

Traffic Sign W1 -8 (D) or W1 - 8 (I), Normal

Traffic Sign W1 -8 (D) or W1 - 8 (I), Normal
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ITEM DESCRIPTION Qty UNIT Primary Road Secondary Road Tertiary Road Proponente

Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028

Los costos establecido en esta hoja corresponden a los servicios que serán brindados en el Municipio de Vieques

PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON ASIGNACIÓN DE FONDO NO FEDERAL PARA TODAS LAS 

ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

23J-19772 Región de Vieques

3,000.00$                 3,150.00$                     3,300.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

385.80$                    385.80$                        385.80$                    Tekniek Construction 

3,000.00$                 3,150.00$                     3,300.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

385.80$                    385.80$                        385.80$                    Tekniek Construction 

3,000.00$                 3,150.00$                     3,300.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

385.80$                    385.80$                        385.80$                    Tekniek Construction 

3,000.00$                 3,150.00$                     3,300.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

385.80$                    385.80$                        385.80$                    Tekniek Construction 

3,000.00$                 3,150.00$                     3,300.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

385.80$                    385.80$                        385.80$                    Tekniek Construction 

3,000.00$                 3,150.00$                     3,300.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

385.80$                    385.80$                        385.80$                    Tekniek Construction 

3,000.00$                 3,150.00$                     3,300.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

385.80$                    385.80$                        385.80$                    Tekniek Construction 

3,000.00$                 3,150.00$                     3,300.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

385.80$                    385.80$                        385.80$                    Tekniek Construction 

3,000.00$                 3,150.00$                     3,300.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

385.80$                    385.80$                        385.80$                    Tekniek Construction 

3,000.00$                 3,150.00$                     3,300.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

385.80$                    385.80$                        385.80$                    Tekniek Construction 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Traffic Sign W8 - 5, Normal

Traffic Sign W8 - 6

Traffic Sign W8 - 6a (PR)

Traffic Sign W3 - 4, Normal

Traffic Sign W3 - 5, Normal

Traffic Sign W5 - 1

Traffic Sign W5 - 2

Traffic Sign W5 - 3

Traffic Sign W5 - 4, Normal

Traffic Sign W6 - 3, Normal

348

349

350

351

352

346

347

353

354

355

Each

Each

Each

Each

Each

Each

Each

Each

Each

Each
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ITEM DESCRIPTION Qty UNIT Primary Road Secondary Road Tertiary Road Proponente

Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028

Los costos establecido en esta hoja corresponden a los servicios que serán brindados en el Municipio de Vieques

PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON ASIGNACIÓN DE FONDO NO FEDERAL PARA TODAS LAS 

ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

23J-19772 Región de Vieques

3,000.00$                 3,150.00$                     3,300.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

385.80$                    385.80$                        385.80$                    Tekniek Construction 

3,000.00$                 3,150.00$                     3,300.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

385.80$                    385.80$                        385.80$                    Tekniek Construction 

3,000.00$                 3,150.00$                     3,300.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

553.00$                    553.00$                        553.00$                    Tekniek Construction 

3,000.00$                 3,150.00$                     3,300.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

738.00$                    738.00$                        738.00$                    Tekniek Construction 

3,000.00$                 3,150.00$                     3,300.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

738.00$                    738.00$                        738.00$                    Tekniek Construction 

3,000.00$                 3,150.00$                     3,300.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

738.00$                    738.00$                        738.00$                    Tekniek Construction 

3,000.00$                 3,150.00$                     3,300.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

738.00$                    738.00$                        738.00$                    Tekniek Construction 

3,000.00$                 3,150.00$                     3,300.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

738.00$                    738.00$                        738.00$                    Tekniek Construction 

3,000.00$                 3,150.00$                     3,300.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

738.00$                    738.00$                        738.00$                    Tekniek Construction 

3,000.00$                 3,150.00$                     3,300.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

738.00$                    738.00$                        738.00$                    Tekniek Construction 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Traffic Sign W20 - 3a (PR), Normal

Traffic Sign W20 - 4, Normal

Traffic Sign W20 - 5 (D) or W20 - 5 (I), Normal

Traffic Sign W20 - 6, Normal

Traffic Sign W8 - 17 (D) or W8 - 17 (I), Normal

Traffic Sign W9 - 3 or W9- 3 (D) or W9 - 3 (I), Normal

Traffic Sign W14 - 3, Normal

Traffic Sign W20 - 1, Normal

Traffic Sign W20 - 2, Normal

Traffic Sign W20 - 3, Normal

358

359

360

361

362

356

357

363

364

365

Each

Each

Each

Each

Each

Each

Each

Each

Each

Each
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ITEM DESCRIPTION Qty UNIT Primary Road Secondary Road Tertiary Road Proponente

Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028

Los costos establecido en esta hoja corresponden a los servicios que serán brindados en el Municipio de Vieques

PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON ASIGNACIÓN DE FONDO NO FEDERAL PARA TODAS LAS 

ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

23J-19772 Región de Vieques

3,000.00$                 3,150.00$                     3,300.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

385.80$                    385.80$                        385.80$                    Tekniek Construction 

3,000.00$                 3,150.00$                     3,300.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

142.00$                    142.00$                        142.00$                    Tekniek Construction 

3,000.00$                 3,150.00$                     3,300.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

738.00$                    738.00$                        738.00$                    Tekniek Construction 

3,000.00$                 3,150.00$                     3,300.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

385.80$                    385.80$                        385.80$                    Tekniek Construction 

3,000.00$                 3,150.00$                     3,300.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

385.80$                    385.80$                        385.80$                    Tekniek Construction 

3,000.00$                 3,150.00$                     3,300.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

385.80$                    385.80$                        385.80$                    Tekniek Construction 

3,000.00$                 3,150.00$                     3,300.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

385.80$                    385.80$                        385.80$                    Tekniek Construction 

3,000.00$                 3,150.00$                     3,300.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

556.00$                    556.00$                        556.00$                    Tekniek Construction 

3,000.00$                 3,150.00$                     3,300.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

258.00$                    258.00$                        258.00$                    Tekniek Construction 

3,000.00$                 3,150.00$                     3,300.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

426.00$                    426.00$                        426.00$                    Tekniek Construction 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Traffic Sign W21 - 4, Normal

Traffic Sign W21 - 5d (PR), Normal

Traffic Sign E5 - 2a

Traffic Sign M4 - 8a, Normal

Traffic Sign M4 - 9 (D) or M4 - 9 (I), Normal

Traffic Sign W20 - 7, Normal

Traffic Sign W20 - 7a, Normal

Traffic Sign W20 - 8, Normal

Traffic Sign W21 - 1a, Normal

Traffic Sign W21 - 3, Normal

368

369

370

371

372

366

367

373

374

375 Each

Each

Each

Each

Each

Each

Each

Each

Each

Each
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ITEM DESCRIPTION Qty UNIT Primary Road Secondary Road Tertiary Road Proponente

Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028

Los costos establecido en esta hoja corresponden a los servicios que serán brindados en el Municipio de Vieques

PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON ASIGNACIÓN DE FONDO NO FEDERAL PARA TODAS LAS 

ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

23J-19772 Región de Vieques

3,000.00$                 3,150.00$                     3,300.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

128.00$                    128.00$                        128.00$                    Tekniek Construction 

3,000.00$                 3,150.00$                     3,300.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

668.00$                    668.00$                        668.00$                    Tekniek Construction 

3,000.00$                 3,150.00$                     3,300.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

426.00$                    426.00$                        426.00$                    Tekniek Construction 

3,000.00$                 3,150.00$                     3,300.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

426.00$                    426.00$                        426.00$                    Tekniek Construction 

3,000.00$                 3,150.00$                     3,300.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

426.00$                    426.00$                        426.00$                    Tekniek Construction 

3,000.00$                 3,150.00$                     3,300.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

552.00$                    552.00$                        552.00$                    Tekniek Construction 

3,000.00$                 3,150.00$                     3,300.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

266.00$                    266.00$                        266.00$                    Tekniek Construction 

3,000.00$                 3,150.00$                     3,300.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

214.00$                    214.00$                        214.00$                    Tekniek Construction 

3,000.00$                 3,150.00$                     3,300.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

214.00$                    214.00$                        214.00$                    Tekniek Construction 

3,000.00$                 3,150.00$                     3,300.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

552.00$                    552.00$                        552.00$                    Tekniek Construction 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Traffic Sign G20 -8

Traffic Sign R1 - 1, Normal

Traffic Sign R1 - 2, Normal

Traffic Sign R2 - 1, Normal

Traffic Sign R2 - 2a, Normal

Traffic Sign R2 - 6a (PR)

Traffic Sign OM - 3 (D) or OM - 3 (I)

Traffic Sign G20 - 1

Traffic Sign G20 - 2, Normal

Traffic Sign G20 -2a

378

379

380

381

382

376

377

383

384

385

Each

Each

Each

Each

Each

Each

Each

Each

Each

Each
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ITEM DESCRIPTION Qty UNIT Primary Road Secondary Road Tertiary Road Proponente

Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028

Los costos establecido en esta hoja corresponden a los servicios que serán brindados en el Municipio de Vieques

PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON ASIGNACIÓN DE FONDO NO FEDERAL PARA TODAS LAS 

ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

23J-19772 Región de Vieques

3,000.00$                 3,150.00$                     3,300.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

266.00$                    266.00$                        266.00$                    Tekniek Construction 

3,000.00$                 3,150.00$                     3,300.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

266.00$                    266.00$                        266.00$                    Tekniek Construction 

3,000.00$                 3,150.00$                     3,300.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

266.00$                    266.00$                        266.00$                    Tekniek Construction 

3,000.00$                 3,150.00$                     3,300.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

130.00$                    130.00$                        130.00$                    Tekniek Construction 

2,500.00$                 3,000.00$                     3,600.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

725.00$                    725.00$                        725.00$                    Tekniek Construction 

1,200.00$                 1,440.00$                     1,728.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

167.00$                    167.00$                        167.00$                    Tekniek Construction 

2,400.00$                 2,880.00$                     3,456.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

125.00$                    125.00$                        125.00$                    Tekniek Construction 

1,200.00$                 1,440.00$                     1,728.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

75.00$                      75.00$                          75.00$                      Tekniek Construction 

20.00$                      24.00$                          28.80$                      Líneas de Puerto Rico Inc

7.50$                        7.50$                             7.50$                        Tekniek Construction 

1,000.00$                 1,200.00$                     1,440.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

350.00$                    350.00$                        350.00$                    Tekniek Construction 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Traffic Sign R6 - 1 (D) or R6 - 1 (I)

Gabions

Concrete Paved Waterway

Grounted Stone Waterway

Bed Course Material

Thermoplastic Pavement Markings Stripes, white or yellow

Thermoplastic Pavement Marking Symbols and Letters, white

Traffic Sign R3 - 5 (D) or R3 - 5 (I)

Traffic Sign R5 - 1, Normal

Traffic Sign R5 - 1a, Normal388

389

390

391

392

386

387

393

394

395

Cubic Meter

Cubic Meter

Each

Each

Each

Each

Each

Linear Meter

Square Meter

Square Meter
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ITEM DESCRIPTION Qty UNIT Primary Road Secondary Road Tertiary Road Proponente

Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028

Los costos establecido en esta hoja corresponden a los servicios que serán brindados en el Municipio de Vieques

PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON ASIGNACIÓN DE FONDO NO FEDERAL PARA TODAS LAS 

ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

23J-19772 Región de Vieques

12,000.00$               12,500.00$                   13,000.00$               Líneas de Puerto Rico Inc

5,800.00$                 5,800.00$                     5,800.00$                 Tekniek Construction 

12,500.00$               13,000.00$                   13,500.00$               Líneas de Puerto Rico Inc

5,900.00$                 5,900.00$                     5,900.00$                 Tekniek Construction 

13,000.00$               13,500.00$                   14,000.00$               Líneas de Puerto Rico Inc

6,100.00$                 6,100.00$                     6,100.00$                 Tekniek Construction 

13,500.00$               14,000.00$                   14,500.00$               Líneas de Puerto Rico Inc

6,200.00$                 6,200.00$                     6,200.00$                 Tekniek Construction 

14,000.00$               14,500.00$                   15,000.00$               Líneas de Puerto Rico Inc

6,400.00$                 6,400.00$                     6,400.00$                 Tekniek Construction 

14,500.00$               15,000.00$                   15,500.00$               Líneas de Puerto Rico Inc

6,500.00$                 6,500.00$                     6,500.00$                 Tekniek Construction 

15,000.00$               15,500.00$                   16,000.00$               Líneas de Puerto Rico Inc

6,900.00$                 6,900.00$                     6,900.00$                 Tekniek Construction 

15,500.00$               16,000.00$                   16,500.00$               Líneas de Puerto Rico Inc

7,200.00$                 7,200.00$                     7,200.00$                 Tekniek Construction 

750.00$                    900.00$                        1,080.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

64.00$                      64.00$                          64.00$                      Tekniek Construction 

800.00$                    960.00$                        1,152.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

64.00$                      64.00$                          64.00$                      Tekniek Construction 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Traffic Impact Attenuation Module Type C Alternate

Traffic Impact Attenuation Module Type D Alternate

Traffic Impact Attenuation Module Type E Alternate

Traffic Impact Attenuation Module Type F Alternate

Traffic Impact Attenuation Module Type G Alternate

Traffic Impact Attenuation Module Type H Alternate

Kilometer Marker

Hectometer Marker

Traffic Impact Attenuation Module Type A Alternate

Traffic Impact Attenuation Module Type B Alternate

398

399

400

401

402

396

397

403

404

405

Each

Each

Each

Each

Each

Each

Each

Each

Each

Each
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ITEM DESCRIPTION Qty UNIT Primary Road Secondary Road Tertiary Road Proponente

Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028

Los costos establecido en esta hoja corresponden a los servicios que serán brindados en el Municipio de Vieques

PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON ASIGNACIÓN DE FONDO NO FEDERAL PARA TODAS LAS 

ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

23J-19772 Región de Vieques

750.00$                    900.00$                        1,080.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

64.00$                      64.00$                          64.00$                      Tekniek Construction 

750.00$                    900.00$                        1,080.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

385.00$                    385.00$                        385.00$                    Tekniek Construction 

1,200.00$                 1,440.00$                     1,728.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

365.00$                    365.00$                        365.00$                    Tekniek Construction 

1,500.00$                 2,250.00$                     3,375.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

195.00$                    195.00$                        195.00$                    Tekniek Construction 

3,000.00$                 3,600.00$                     4,320.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

195.00$                    195.00$                        195.00$                    Tekniek Construction 

3,000.00$                 3,500.00$                     4,000.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

190.00$                    190.00$                        190.00$                    Tekniek Construction 

1,500.00$                 1,750.00$                     2,000.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

195.00$                    195.00$                        195.00$                    Tekniek Construction 

3,000.00$                 3,500.00$                     4,000.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

85.00$                      85.00$                          85.00$                      Tekniek Construction 

4,500.00$                 5,250.00$                     6,000.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

65.00$                      65.00$                          65.00$                      Tekniek Construction 

1,200.00$                 1,350.00$                     1,450.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

130.00$                    130.00$                        130.00$                    Tekniek Construction 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Traffic Delineator

Filter Blanket

Dumped Riprap

Grouted Riprap

Concrete Riprap in Bags

Drainage Blanket, In Place

Drainage Blanke

Drainage Blanket, Truck Measure

Vertical Sand Drains

Right-of-way Marker

408

409

410

411

412

406

407

413

414

415

Cubic Meter

Cubic Meter

Cubic Meter (Truck Measure)

Cubic Meter

Cubic Meter

Cubic Meter

Each

Each

Linear Meter

Ton
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ITEM DESCRIPTION Qty UNIT Primary Road Secondary Road Tertiary Road Proponente

Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028

Los costos establecido en esta hoja corresponden a los servicios que serán brindados en el Municipio de Vieques

PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON ASIGNACIÓN DE FONDO NO FEDERAL PARA TODAS LAS 

ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

23J-19772 Región de Vieques

2,400.00$                 2,700.00$                     2,900.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

145.00$                    145.00$                        145.00$                    Tekniek Construction 

1,500.00$                 1,800.00$                     2,160.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

95.00$                      95.00$                          95.00$                      Tekniek Construction 

80,000.00$               85,000.00$                   90,000.00$               Líneas de Puerto Rico Inc

175.00$                    175.00$                        175.00$                    Tekniek Construction 

25,000.00$               30,000.00$                   35,000.00$               Líneas de Puerto Rico Inc

225.00$                    225.00$                        225.00$                    Tekniek Construction 

20,000.00$               24,000.00$                   28,800.00$               Líneas de Puerto Rico Inc

450.00$                    450.00$                        450.00$                    Tekniek Construction 

5,000.00$                 6,000.00$                     7,200.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

30.00$                      30.00$                          30.00$                      Tekniek Construction 

25,000.00$               30,000.00$                   36,000.00$               Líneas de Puerto Rico Inc

450.00$                    450.00$                        450.00$                    Tekniek Construction 

6,000.00$                 7,200.00$                     8,640.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

4,000.00$                 4,000.00$                     4,000.00$                 Tekniek Construction 

700.00$                    840.00$                        1,008.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

350.00$                    350.00$                        350.00$                    Tekniek Construction 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Vertical Wick Drains

Furnishing and Placing Loamy Topsoil

Cleaning and Repair of Culvert

Cleaning and Repair of Storm Sewers

Cleaning and Repair of Manholes, Inlets and Catch Basins

Replacement Grates, New Frames and Grates

Construction Sign

418

419

420

421

422

416

417

423

424

Bag

Cubic Meter

Each

Each

Each

Linear Meter

Linear Meter

Square Meter

Square MeterPneumatically Applied Mortar

Pneumatically Applied Mortar
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ITEM DESCRIPTION Qty UNIT Primary Road Secondary Road Tertiary Road Proponente

Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028

Los costos establecido en esta hoja corresponden a los servicios que serán brindados en el Municipio de Vieques

PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON ASIGNACIÓN DE FONDO NO FEDERAL PARA TODAS LAS 

ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

23J-19772 Región de Vieques

2,000.00$                 2,400.00$                     2,880.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

900.00$                    900.00$                        900.00$                    Tekniek Construction 

2,500.00$                 3,000.00$                     3,600.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

975.00$                    975.00$                        975.00$                    Tekniek Construction 

3,000.00$                 3,600.00$                     4,320.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

1,125.00$                 1,125.00$                     1,125.00$                 Tekniek Construction 

250.00$                    300.00$                        360.00$                    Líneas de Puerto Rico Inc

45.00$                      45.00$                          45.00$                      Tekniek Construction 

300.00$                    360.00$                        432.00$                    Líneas de Puerto Rico Inc

100.00$                    100.00$                        100.00$                    Tekniek Construction 

15.00$                      18.00$                          21.60$                      Líneas de Puerto Rico Inc

5.00$                        5.00$                             5.00$                        Tekniek Construction 

300.00$                    360.00$                        432.00$                    Líneas de Puerto Rico Inc

300.00$                    300.00$                        300.00$                    Tekniek Construction 

25.00$                      30.00$                          36.00$                      Líneas de Puerto Rico Inc

9.00$                        9.00$                             9.00$                        Tekniek Construction 

600.00$                    720.00$                        864.00$                    Líneas de Puerto Rico Inc

160.00$                    160.00$                        160.00$                    Tekniek Construction 

1,000.00$                 1,200.00$                     1,440.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

450.00$                    450.00$                        450.00$                    Tekniek Construction 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Barricade Type II

Barricade Type III

Cone 

Drum

Temporary Pavement Markings - Stripes

Temporary Pavement Markings - Symbols and Letters

Removal of Pavement Marking

Temporary Guard Rail

Temporary Concrete Barrier

Barricade Type I

428

429

430

431

432

425

426

427

433

434

Each

Each

Each

Each

Each

Each

Linear Meter

Linear Meter

Linear Meter

Linear Meter
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ITEM DESCRIPTION Qty UNIT Primary Road Secondary Road Tertiary Road Proponente

Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028

Los costos establecido en esta hoja corresponden a los servicios que serán brindados en el Municipio de Vieques

PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON ASIGNACIÓN DE FONDO NO FEDERAL PARA TODAS LAS 

ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

23J-19772 Región de Vieques

25,000.00$               30,000.00$                   36,000.00$               Líneas de Puerto Rico Inc

17,000.00$               17,000.00$                   17,000.00$               Tekniek Construction 

6,000.00$                 6,500.00$                     7,000.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

300.00$                    300.00$                        300.00$                    Tekniek Construction 

2,000.00$                 2,400.00$                     2,880.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

125.00$                    125.00$                        125.00$                    Tekniek Construction 

5,000.00$                 6,000.00$                     7,200.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

500.00$                    500.00$                        500.00$                    Tekniek Construction 

25.00$                      30.00$                          36.00$                      Líneas de Puerto Rico Inc

13.35$                      13.35$                          13.35$                      Tekniek Construction 

25.00$                      30.00$                          36.00$                      Líneas de Puerto Rico Inc

13.35$                      13.35$                          13.35$                      Tekniek Construction 

500.00$                    600.00$                        720.00$                    Líneas de Puerto Rico Inc

13.35$                      13.35$                          13.35$                      Tekniek Construction 

20.00$                      24.00$                          28.80$                      Líneas de Puerto Rico Inc

7.00$                        7.00$                             7.00$                        Tekniek Construction 

20.00$                      24.00$                          28.80$                      Líneas de Puerto Rico Inc

7.00$                        7.00$                             7.00$                        Tekniek Construction 

2,500.00$                 2,800.00$                     3,100.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

168.00$                    168.00$                        168.00$                    Tekniek Construction 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Concrete Slope Paving

Temporary Impact Attenuators

Temporary Traffic Signals

Flashing Arrow Signs

Warning Light

Reflectorized Painted Pavement Markings Stripes, white

Reflectorized Painted Pavement Markings Stripes, yellow

Reflectorized Painted Pavement Markings Symbols and Letter, white

Non-reflective Raised Pavement Markers White or Yellow

Reflective Raised Pavement Markers (One way or two way, clear, yellow or red)

438

439

440

441

442

435

436

437

443

444

Each

Each

Each

Each

Linear Meter

Square Meter

Linear Meter

Linear Meter

Each Module

Full Day (24 hours)
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ITEM DESCRIPTION Qty UNIT Primary Road Secondary Road Tertiary Road Proponente

Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028

Los costos establecido en esta hoja corresponden a los servicios que serán brindados en el Municipio de Vieques

PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON ASIGNACIÓN DE FONDO NO FEDERAL PARA TODAS LAS 

ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

23J-19772 Región de Vieques

2,750.00$                 3,050.00$                     3,350.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

140.00$                    140.00$                        140.00$                    Tekniek Construction 

1,500.00$                 1,800.00$                     2,160.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

25.00$                      25.00$                          25.00$                      Tekniek Construction 

1,250.00$                 1,500.00$                     1,800.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

2.00$                        2.00$                             2.00$                        Tekniek Construction 

8,000.00$                 9,600.00$                     11,520.00$               Líneas de Puerto Rico Inc

75.00$                      75.00$                          75.00$                      Tekniek Construction 

10,000.00$               12,000.00$                   14,400.00$               Líneas de Puerto Rico Inc

550.00$                    550.00$                        550.00$                    Tekniek Construction 

10,000.00$               12,000.00$                   14,400.00$               Líneas de Puerto Rico Inc

450.00$                    450.00$                        450.00$                    Tekniek Construction 

10,000.00$               12,000.00$                   14,400.00$               Líneas de Puerto Rico Inc

450.00$                    450.00$                        450.00$                    Tekniek Construction 

10,000.00$               12,000.00$                   14,400.00$               Líneas de Puerto Rico Inc

450.00$                    450.00$                        450.00$                    Tekniek Construction 

10,000.00$               12,000.00$                   14,400.00$               Líneas de Puerto Rico Inc

450.00$                    450.00$                        450.00$                    Tekniek Construction 

10,000.00$               12,000.00$                   14,400.00$               Líneas de Puerto Rico Inc

450.00$                    450.00$                        450.00$                    Tekniek Construction 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Polimer Midified Binder PG70-22, Hot Mix Plant Bituminous Pavement - S (50 or 75) (12) Range > 

1,501 Tons

Grouted Stone Paving

Name Plate

Polimer Midified Binder PG70-22, Hot Mix Plant Bituminous Pavement - S (50 or 75) (38) Range 90 - 

499 Tons

Polimer Midified Binder PG70-22, Hot Mix Plant Bituminous Pavement - S (50 or 75) (38) Range 

500 - 1,500 Tons

Polimer Midified Binder PG70-22, Hot Mix Plant Bituminous Pavement - S (50 or 75) (38) Range > 

1,501 Tons

Polimer Midified Binder PG70-22, Hot Mix Plant Bituminous Pavement - S (50 or 75) (12) Range 90 - 

499 Tons

Polimer Midified Binder PG70-22, Hot Mix Plant Bituminous Pavement - S (50 or 75) (12) 500 - 

1,500 Tons

448

449

450

451

452

445

446

447

453

454

Square Meter

Square Meter

Ton

Ton

Linear Meter

Each

Ton

Ton

Ton

Ton

Painting Steel 

Painting Steel 
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ITEM DESCRIPTION Qty UNIT Primary Road Secondary Road Tertiary Road Proponente

Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028

Los costos establecido en esta hoja corresponden a los servicios que serán brindados en el Municipio de Vieques

PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON ASIGNACIÓN DE FONDO NO FEDERAL PARA TODAS LAS 

ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

23J-19772 Región de Vieques

795.00$                    955.00$                        1,147.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

270.00$                    270.00$                        270.00$                    Tekniek Construction 

785.00$                    943.00$                        1,132.60$                 Líneas de Puerto Rico Inc

270.00$                    270.00$                        270.00$                    Tekniek Construction 

775.00$                    931.00$                        1,118.20$                 Líneas de Puerto Rico Inc

270.00$                    270.00$                        270.00$                    Tekniek Construction 

795.00$                    955.00$                        1,147.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

270.00$                    270.00$                        270.00$                    Tekniek Construction 

785.00$                    943.00$                        1,132.60$                 Líneas de Puerto Rico Inc

270.00$                    270.00$                        270.00$                    Tekniek Construction 

775.00$                    931.00$                        1,118.20$                 Líneas de Puerto Rico Inc

270.00$                    270.00$                        270.00$                    Tekniek Construction 

795.00$                    955.00$                        1,147.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

270.00$                    270.00$                        270.00$                    Tekniek Construction 

785.00$                    943.00$                        1,132.60$                 Líneas de Puerto Rico Inc

270.00$                    270.00$                        270.00$                    Tekniek Construction 

775.00$                    931.00$                        1,118.20$                 Líneas de Puerto Rico Inc

270.00$                    270.00$                        270.00$                    Tekniek Construction 

795.00$                    955.00$                        1,147.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

270.00$                    270.00$                        270.00$                    Tekniek Construction 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Warm Mix Asphalt Pavement – Marshall - B (50 or 75) (12) Range > 1,500 Tons

Warm Mix Asphalt Pavement – Marshall - B (50 or 75) (34) Range 90 - 499 Tons

Warm Mix Asphalt Pavement - Marshall S (50 or 75) (38) Range 90 - 499 Tons

Warm Mix Asphalt Pavement - Marshall S (50 or 75) (38) Range 500 - 1,499 Tons

Warm Mix Asphalt Pavement - Marshall S (50 or 75) (38) Range > 1,500 Tons

Warm Mix Asphalt Pavement - Marshall S (50 or 75) (12) Range 90 - 499 Tons

Warm Mix Asphalt Pavement - Marshall S (50 or 75) (12) Range 500 - 1,499 Tons

Warm Mix Asphalt Pavement - Marshall S (50 or 75) (12) Range > 1,500 Tons

Warm Mix Asphalt Pavement – Marshall - B (50 or 75) (12) Range 90 - 499 Tons

Warm Mix Asphalt Pavement – Marshall - B (50 or 75) (12) Range 500 - 1,499 Tons

458

459

460

461

462

455

456

457

463

464

Ton

Ton

Ton

Ton

Ton

Ton

Ton

Ton

Ton

Ton
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ITEM DESCRIPTION Qty UNIT Primary Road Secondary Road Tertiary Road Proponente

Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028

Los costos establecido en esta hoja corresponden a los servicios que serán brindados en el Municipio de Vieques

PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON ASIGNACIÓN DE FONDO NO FEDERAL PARA TODAS LAS 

ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

23J-19772 Región de Vieques

785.00$                    943.00$                        1,132.60$                 Líneas de Puerto Rico Inc

270.00$                    270.00$                        270.00$                    Tekniek Construction 

775.00$                    931.00$                        1,118.20$                 Líneas de Puerto Rico Inc

270.00$                    270.00$                        270.00$                    Tekniek Construction 

795.00$                    955.00$                        1,147.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

270.00$                    270.00$                        270.00$                    Tekniek Construction 

785.00$                    943.00$                        1,132.60$                 Líneas de Puerto Rico Inc

270.00$                    270.00$                        270.00$                    Tekniek Construction 

775.00$                    931.00$                        1,118.20$                 Líneas de Puerto Rico Inc

270.00$                    270.00$                        270.00$                    Tekniek Construction 

795.00$                    955.00$                        1,147.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

270.00$                    270.00$                        270.00$                    Tekniek Construction 

785.00$                    943.00$                        1,132.60$                 Líneas de Puerto Rico Inc

270.00$                    270.00$                        270.00$                    Tekniek Construction 

775.00$                    931.00$                        1,118.20$                 Líneas de Puerto Rico Inc

270.00$                    270.00$                        270.00$                    Tekniek Construction 

795.00$                    955.00$                        1,147.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

270.00$                    270.00$                        270.00$                    Tekniek Construction 

785.00$                    943.00$                        1,132.60$                 Líneas de Puerto Rico Inc

270.00$                    270.00$                        270.00$                    Tekniek Construction 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Warm Mix Asphalt Pavement – Marshall L (50 or 75) (38) Range > 1,500 Tons

Warm Mix Asphalt Pavement – Marshall L (50 or 75) (12) Range 90 - 499 Tons

Warm Mix Asphalt Pavement – Marshall L (50 or 75) (12) Range 500 - 1,499 Tons

Warm Mix Asphalt Pavement – Marshall - B (50 or 75) (34) Range 500 - 1,499 Tons

Warm Mix Asphalt Pavement – Marshall - B (50 or 75) (34) Range > 1,500 Tons

Warm Mix Asphalt Pavement – Marshall - B (50 or 75) (1) Range 90 - 499 Tons

Warm Mix Asphalt Pavement – Marshall - B (50 or 75) (1) Range 500 - 1,499 Tons

Warm Mix Asphalt Pavement – Marshall - B (50 or 75) (1) Range > 1,500 Tons

Warm Mix Asphalt Pavement – Marshall L (50 or 75) (38) Range 90 - 499 Tons

Warm Mix Asphalt Pavement – Marshall L (50 or 75) (38) Range 500 - 1,499 Tons

468

469

470

471

472

465

466

467

473

474

Ton

Ton

Ton

Ton

Ton

Ton

Ton

Ton

Ton

Ton
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ITEM DESCRIPTION Qty UNIT Primary Road Secondary Road Tertiary Road Proponente

Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028

Los costos establecido en esta hoja corresponden a los servicios que serán brindados en el Municipio de Vieques

PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON ASIGNACIÓN DE FONDO NO FEDERAL PARA TODAS LAS 

ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

23J-19772 Región de Vieques

775.00$                    931.00$                        1,118.20$                 Líneas de Puerto Rico Inc

270.00$                    270.00$                        270.00$                    Tekniek Construction 

795.00$                    955.00$                        1,147.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

270.00$                    270.00$                        270.00$                    Tekniek Construction 

785.00$                    943.00$                        1,132.60$                 Líneas de Puerto Rico Inc

270.00$                    270.00$                        270.00$                    Tekniek Construction 

775.00$                    931.00$                        1,118.20$                 Líneas de Puerto Rico Inc

270.00$                    270.00$                        270.00$                    Tekniek Construction 

795.00$                    955.00$                        1,147.00$                 Líneas de Puerto Rico Inc

270.00$                    270.00$                        270.00$                    Tekniek Construction 

785.00$                    943.00$                        1,132.60$                 Líneas de Puerto Rico Inc

270.00$                    270.00$                        270.00$                    Tekniek Construction 

775.00$                    931.00$                        1,118.20$                 Líneas de Puerto Rico Inc

270.00$                    270.00$                        270.00$                    Tekniek Construction 

300.00$                    360.00$                        432.00$                    Líneas de Puerto Rico Inc

270.00$                    270.00$                        270.00$                    Tekniek Construction 

Other Items

Líneas de Puerto Rico Inc

Tekniek Construction 

Líneas de Puerto Rico Inc

Tekniek Construction 

1

1

1

1

1

Policy and Insurance

Warm Mix Asphalt Pavement – Marshall L (50 or 75) (12) Range > 1,500 Tons

Warm Mix Asphalt Pavement – Marshall L (50 or 75) (34) Range 90 - 499 Tons

Warm Mix Asphalt Pavement – Marshall L (50 or 75) (34) Range 500 - 1,499 Tons

Warm Mix Asphalt Pavement – Marshall L (50 or 75) (34) Range > 1,500 Tons

Warm Mix Asphalt Pavement – Marshall L (50 or 75) (1) Range 90 - 499 Tons

Warm Mix Asphalt Pavement – Marshall L (50 or 75) (1) Range 500 - 1,499 Tons

478

479

480

481

482

475

476

477

Warm Mix Asphalt Pavement – Marshall L (50 or 75) (1) Range > 1,500 Tons

Control Strip Section

Project Sign, include Manual de Rotulacion

1

1

1

1

1483

484

Per Project

Per Project

Ton

Ton

Ton

Ton

Ton

Ton

Ton

 The Government Entity will request a quote from the 

Contractor, prior to the issuance of the Purchase Order, which 

will be issued by the ASG. 

 The Government Entity will request a quote from the 

Contractor, prior to the issuance of the Purchase Order, which 

will be issued by the ASG. 

Ton
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ITEM DESCRIPTION Qty UNIT Primary Road Secondary Road Tertiary Road Proponente

Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028

Los costos establecido en esta hoja corresponden a los servicios que serán brindados en el Municipio de Vieques

PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON ASIGNACIÓN DE FONDO NO FEDERAL PARA TODAS LAS 

ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

23J-19772 Región de Vieques

Líneas de Puerto Rico Inc

Tekniek Construction 

Líneas de Puerto Rico Inc

Tekniek Construction 

Líneas de Puerto Rico Inc

Tekniek Construction 

Líneas de Puerto Rico Inc

Tekniek Construction 

Líneas de Puerto Rico Inc

Tekniek Construction 

1

1

1

1

1

Bonds

Permits

Taxes and Patents

Puerto Rico Internal Revenue Stamps in the amount of $3.00

Colegio de Ingenieros y Agrimensores (CIA) stamps in the amount of $1.00 for every $1,000.00, or fraction thereof, of the total original contract amount

485

486

487

488

489

Per Project

Per Project

Per Project

Per Project

Per Project

 The Government Entity will request a quote from the 

Contractor, prior to the issuance of the Purchase Order, which 

will be issued by the ASG. 

 The Government Entity will request a quote from the 

Contractor, prior to the issuance of the Purchase Order, which 

will be issued by the ASG. 

 The Government Entity will request a quote from the 

Contractor, prior to the issuance of the Purchase Order, which 

will be issued by the ASG. 

 The Government Entity will request a quote from the 

Contractor, prior to the issuance of the Purchase Order, which 

will be issued by the ASG. 

 The Government Entity will request a quote from the 

Contractor, prior to the issuance of the Purchase Order, which 

will be issued by the ASG. 

Page 49 of 49Page 49 of 49




