



RFP 23J-18646



SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA RECOLECCIÓN, REMOCIÓN, REDUCCIÓN, MANEJO, TRANSPORTE, ACARREO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS PARA TODAS LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES, EXENTAS Y MUNICIPIO DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO
VIGENCIA: 22 DE JULIO DE 2024 AL 21 DE JULIO DE 2026

Partida	Descripción	Unidad de Medición	Proponente	San Juan	Arecibo	Aguadilla	Mayagüez	Ponce	Guayama	Humacao	Vieques y Culebra
MATERIAL VEGETATIVO REGULAR											
1	Recolección y remoción del material vegetativo regular (incluye ramas o extremo de árboles con diámetro menor de 2 pulgadas, árboles inclinados peligrosos con diámetro menor de 6 pulgadas y tocón o tronco con diámetro con diámetro menor de 24 pulgadas)	Yarda Cúbica (yd³)	Tekniek Construction, Inc.	\$ 43.86	\$ 41.28	\$ 46.44	\$ 41.80	\$ 41.80	\$ 46.44	\$ 46.44	\$ 69.66
			Caribbean Composting, Inc.	\$ 35.00	\$ 35.00	\$ 35.00	\$ 35.00	\$ 35.00	\$ 35.00	\$ 35.00	
			Nef Development & Consulting Group, Inc.	\$ 25.00	\$ 25.00	\$ 23.00	\$ 23.00	\$ 25.00	\$ 25.00	\$ 25.00	\$ 40.00
			Xpert's, LLC.	\$ 25.62	\$ 25.62	\$ 25.62	\$ 25.62	\$ 25.62	\$ 25.62	\$ 38.43	
			JN Contractors, Inc.	\$ 51.00	\$ 49.00	\$ 49.00	\$ 49.00	\$ 49.00			
2	Remoción, y Acarreo de Material Vegetativo (1-14.9 Millas)	Yarda Cúbica (y3)	Tekniek Construction, Inc.	\$ 38.70	\$ 34.40	\$ 38.70	\$ 34.83	\$ 34.83	\$ 38.70	\$ 38.70	\$ 58.05
			Caribbean Composting, Inc.	\$ 26.50	\$ 26.50	\$ 26.50	\$ 26.50	\$ 26.50	\$ 26.50	\$ 26.50	
			Nef Development & Consulting Group, Inc.	\$ 15.00	\$ 15.00	\$ 14.00	\$ 14.00	\$ 15.00	\$ 15.00	\$ 15.00	\$ 25.00
			Xpert's, LLC.	\$ 25.62	\$ 25.62	\$ 25.62	\$ 25.62	\$ 25.62	\$ 25.62	\$ 38.43	
			JN Contractors, Inc.	\$ 45.00	\$ 43.00	\$ 43.00	\$ 43.00	\$ 43.00			
3	Remoción, y Acarreo de Material Vegetativo (15-29.9 Millas)	Yarda Cúbica (y3)	Tekniek Construction, Inc.	\$ 40.50	\$ 36.00	\$ 40.50	\$ 36.45	\$ 36.45	\$ 40.50	\$ 40.50	\$ 60.75
			Caribbean Composting, Inc.	\$ 29.50	\$ 29.50	\$ 29.50	\$ 29.50	\$ 29.50	\$ 29.50	\$ 29.50	
			Nef Development & Consulting Group, Inc.	\$ 16.00	\$ 16.00	\$ 15.00	\$ 15.00	\$ 16.00	\$ 16.00	\$ 16.00	\$ 27.00
			Xpert's, LLC.	\$ 27.40	\$ 27.40	\$ 27.40	\$ 27.40	\$ 27.40	\$ 27.40	\$ 41.10	
			JN Contractors, Inc.	\$ 47.00	\$ 45.00	\$ 45.00	\$ 45.00	\$ 45.00			
4	Remoción, y Acarreo de Material Vegetativo (+30 Millas)	Yarda Cúbica (y3)	Tekniek Construction, Inc.	\$ 42.30	\$ 37.60	\$ 42.30	\$ 38.07	\$ 38.07	\$ 42.30	\$ 42.30	\$ 63.45
			Caribbean Composting, Inc.	\$ 40.00	\$ 40.00	\$ 40.00	\$ 40.00	\$ 40.00	\$ 40.00	\$ 40.00	
			Nef Development & Consulting Group, Inc.	\$ 17.00	\$ 17.00	\$ 16.00	\$ 16.00	\$ 17.00	\$ 17.00	\$ 17.00	\$ 28.00
			Xpert's, LLC.	\$ 29.88	\$ 29.88	\$ 29.88	\$ 29.88	\$ 29.88	\$ 29.88	\$ 44.82	
			JN Contractors, Inc.	\$ 51.00	\$ 49.00	\$ 49.00	\$ 49.00	\$ 49.00			
5	Remoción, y Acarreo de Material Vegetativo desde Cuerpos de Agua o Marinas (1-14.9 Millas)	Yarda Cúbica (y3)	Tekniek Construction, Inc.	\$ 70.20	\$ 62.40	\$ 70.20	\$ 63.18	\$ 63.18	\$ 70.20	\$ 70.20	\$ 105.30
			Caribbean Composting, Inc.	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 80.00	
			Nef Development & Consulting Group, Inc.	\$ 27.00	\$ 27.00	\$ 26.00	\$ 26.00	\$ 27.00	\$ 27.00	\$ 27.00	\$ 45.00
			Xpert's, LLC.	\$ 54.80	\$ 54.80	\$ 54.80	\$ 54.80	\$ 54.80	\$ 54.80	\$ 77.20	
			JN Contractors, Inc.	\$ 47.00	\$ 45.00	\$ 45.00	\$ 45.00	\$ 45.00			
6	Remoción, y Acarreo de Material Vegetativo desde Cuerpos de Agua o Marinas (15-29.9 Millas)	Yarda Cúbica (y3)	Tekniek Construction, Inc.	\$ 72.00	\$ 64.00	\$ 72.00	\$ 64.80	\$ 64.80	\$ 72.00	\$ 72.00	\$ 108.00
			Caribbean Composting, Inc.	\$ 90.00	\$ 90.00	\$ 90.00	\$ 90.00	\$ 90.00	\$ 90.00	\$ 90.00	
			Nef Development & Consulting Group, Inc.	\$ 29.00	\$ 29.00	\$ 28.00	\$ 28.00	\$ 29.00	\$ 29.00	\$ 29.00	\$ 47.00
			Xpert's, LLC.	\$ 64.00	\$ 64.00	\$ 64.00	\$ 64.00	\$ 64.00	\$ 64.00	\$ 87.43	
			JN Contractors, Inc.	\$ 49.00	\$ 47.00	\$ 47.00	\$ 47.00	\$ 47.00			



RFP 23J-18646



SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA RECOLECCIÓN, REMOCIÓN, REDUCCIÓN, MANEJO, TRANSPORTE, ACARREO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS PARA TODAS LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES, EXENTAS Y MUNICIPIO DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO
VIGENCIA: 22 DE JULIO DE 2024 AL 21 DE JULIO DE 2026

Partida	Descripción	Unidad de Medición	Proponente	San Juan	Arecibo	Aguadilla	Mayagüez	Ponce	Guayama	Humacao	Vieques y Culebra	
7	Remoción, y Acarreo de Material Vegetativo desde Cuerpos de Agua o Marinas (+30 Millas)	Yarda Cúbica (y3)	Tekniek Construction, Inc.	\$ 76.50	\$ 68.00	\$ 76.50	\$ 68.85	\$ 68.85	\$ 76.50	\$ 76.50	\$ 114.75	
			Caribbean Composting, Inc.	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	
			Nef Development & Consulting Group, Inc.	\$ 31.00	\$ 31.00	\$ 29.00	\$ 29.00	\$ 31.00	\$ 31.00	\$ 31.00	\$ 31.00	\$ 48.00
			Xpert's, LLC.	\$ 70.00	\$ 70.00	\$ 70.00	\$ 70.00	\$ 70.00	\$ 70.00	\$ 70.00	\$ 70.00	\$ 94.74
			JN Contractors, Inc.	\$ 53.00	\$ 51.00	\$ 51.00	\$ 51.00	\$ 51.00				
8	Recolección y remoción del material vegetativo regular en área con sensibilidad histórica/arqueológica conocida	Yarda Cúbica (yd³)	Tekniek Construction, Inc.	\$ 76.50	\$ 68.00	\$ 76.50	\$ 68.85	\$ 68.85	\$ 76.50	\$ 76.50	\$ 114.75	
			Caribbean Composting, Inc.	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00		
			Nef Development & Consulting Group, Inc.	\$ 25.00	\$ 25.00	\$ 23.00	\$ 23.00	\$ 25.00	\$ 25.00	\$ 25.00	\$ 25.00	\$ 40.00
			Xpert's, LLC.	\$ 46.81	\$ 46.81	\$ 46.81	\$ 46.81	\$ 46.81	\$ 46.81	\$ 46.81	\$ 46.81	\$ 70.21
			JN Contractors, Inc.	\$ 62.00	\$ 60.00	\$ 60.00	\$ 60.00	\$ 60.00				
9	Reducción del material vegetativo regular	Yarda Cúbica (yd³)	Tekniek Construction, Inc.	\$ 6.30	\$ 5.60	\$ 6.30	\$ 6.30	\$ 6.30	\$ 5.30	\$ 6.30	\$ 9.45	
			Caribbean Composting, Inc.	\$ 8.00	\$ 8.00	\$ 8.00	\$ 8.00	\$ 8.00	\$ 8.00	\$ 8.00		
			Nef Development & Consulting Group, Inc.	\$ 10.00	\$ 10.00	\$ 7.00	\$ 7.00	\$ 8.00	\$ 10.00	\$ 10.00	\$ 10.00	\$ 20.00
			Xpert's, LLC.	\$ 12.50	\$ 12.50	\$ 12.50	\$ 12.50	\$ 12.50	\$ 12.50	\$ 12.50	\$ 12.50	\$ 18.00
			JN Contractors, Inc.	\$ 18.00	\$ 16.00	\$ 16.00	\$ 16.00	\$ 16.00				
TRANSPORTE Y ACARREO DE MATERIAL VEGETATIVO												
10	Transporte y acarreo del material vegetativo regular, ramas o extremos colgantes, árboles inclinados peligrosos, tocones y troncos, desde el punto de recolección hasta el DMS (0-29.9 millas)	Yarda Cúbica (yd³)	Tekniek Construction, Inc.	\$ 30.00	\$ 30.00	\$ 30.00	\$ 30.00	\$ 30.00	\$ 30.00	\$ 30.00	\$ 45.00	
			Caribbean Composting, Inc.	\$ 35.00	\$ 35.00	\$ 35.00	\$ 35.00	\$ 35.00	\$ 35.00	\$ 35.00		
			Nef Development & Consulting Group, Inc.	\$ 25.00	\$ 25.00	\$ 18.00	\$ 18.00	\$ 17.00	\$ 15.00	\$ 15.00	\$ 15.00	\$ 45.00
			Xpert's, LLC.	\$ 28.80	\$ 28.80	\$ 28.80	\$ 28.80	\$ 28.80	\$ 28.80	\$ 28.80	\$ 28.80	\$ 43.20
			JN Contractors, Inc.	\$ 19.00	\$ 17.00	\$ 17.00	\$ 17.00	\$ 17.00				
11	Transporte y acarreo del material vegetativo regular, ramas o extremos colgantes, árboles inclinados peligrosos, tocones y troncos, desde el punto de recolección hasta el DMS (30-59.9 millas)	Yarda Cúbica (yd³)	Tekniek Construction, Inc.	\$ 34.00	\$ 34.00	\$ 34.00	\$ 34.00	\$ 34.00	\$ 34.00	\$ 34.00	\$ 51.00	
			Caribbean Composting, Inc.	\$ 60.00	\$ 60.00	\$ 60.00	\$ 60.00	\$ 60.00	\$ 60.00	\$ 60.00		
			Nef Development & Consulting Group, Inc.	\$ 26.00	\$ 26.00	\$ 18.00	\$ 15.00	\$ 16.00	\$ 16.00	\$ 16.00	\$ 16.00	\$ 47.00
			Xpert's, LLC.	\$ 32.40	\$ 32.40	\$ 32.40	\$ 32.40	\$ 32.40	\$ 32.40	\$ 32.40	\$ 32.40	\$ 48.60
			JN Contractors, Inc.	\$ 21.00	\$ 19.00	\$ 19.00	\$ 19.00	\$ 19.00				
12	Transporte y acarreo del material vegetativo regular, ramas o extremos colgantes, árboles inclinados peligrosos, tocones y troncos, desde el punto de recolección hasta el DMS (+60 millas)	Yarda Cúbica (yd³)	Tekniek Construction, Inc.	\$ 36.00	\$ 36.00	\$ 36.00	\$ 36.00	\$ 36.00	\$ 36.00	\$ 36.00	\$ 54.00	
			Caribbean Composting, Inc.	\$ 73.00	\$ 73.00	\$ 73.00	\$ 73.00	\$ 73.00	\$ 73.00	\$ 73.00		
			Nef Development & Consulting Group, Inc.	\$ 27.00	\$ 27.00	\$ 19.00	\$ 19.00	\$ 27.00	\$ 27.00	\$ 27.00	\$ 27.00	\$ 48.00
			Xpert's, LLC.	\$ 34.60	\$ 34.60	\$ 34.60	\$ 34.60	\$ 34.60	\$ 34.60	\$ 34.60	\$ 34.60	\$ 55.36
			JN Contractors, Inc.	\$ 23.00	\$ 21.00	\$ 21.00	\$ 21.00	\$ 21.00				
13	Transporte y acarreo del material vegetativo regular, ramas o extremos colgantes, árboles inclinados peligrosos, tocones y troncos, desde el punto de recolección hasta el lugar final de disposición (0-29.9 millas)	Yarda Cúbica (yd³)	Tekniek Construction, Inc.	\$ 30.00	\$ 30.00	\$ 30.00	\$ 30.00	\$ 30.00	\$ 30.00	\$ 30.00	\$ 45.00	
			Caribbean Composting, Inc.	\$ 35.00	\$ 35.00	\$ 35.00	\$ 35.00	\$ 35.00	\$ 35.00	\$ 35.00		
			Nef Development & Consulting Group, Inc.	\$ 25.00	\$ 25.00	\$ 19.00	\$ 19.00	\$ 20.00	\$ 25.00	\$ 25.00	\$ 25.00	\$ 50.00
			Xpert's, LLC.	\$ 28.80	\$ 28.80	\$ 28.80	\$ 28.80	\$ 28.80	\$ 28.80	\$ 28.80	\$ 28.80	\$ 43.20
			JN Contractors, Inc.	\$ 19.00	\$ 17.00	\$ 17.00	\$ 17.00	\$ 17.00				



Handwritten initials in blue ink.



RFP 23J-18646

SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA RECOLECCIÓN, REMOCIÓN, REDUCCIÓN, MANEJO, TRANSPORTE, ACARREO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS PARA TODAS LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES, EXENTAS Y MUNICIPIO DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

VIGENCIA: 22 DE JULIO DE 2024 AL 21 DE JULIO DE 2026

Partida	Descripción	Unidad de Medición	Proponente	San Juan	Arecibo	Aguadilla	Mayagüez	Ponce	Guayama	Humacao	Vieques y Culebra
14	Transporte y acarreo del material vegetativo regular, ramas o extremos colgantes, árboles inclinados peligrosos, tocones y troncos, desde el punto de recolección hasta el lugar final de disposición (30-59.9 millas)	Yarda Cúbica (yd³)	Tekniek Construction, Inc.	\$ 34.00	\$ 34.00	\$ 34.00	\$ 34.00	\$ 34.00	\$ 34.00	\$ 34.00	\$ 51.00
			Caribbean Composting, Inc.	\$ 60.00	\$ 60.00	\$ 60.00	\$ 60.00	\$ 60.00	\$ 60.00	\$ 60.00	
			Nef Development & Consulting Group, Inc.	\$ 27.00	\$ 27.00	\$ 20.00	\$ 20.00	\$ 25.00	\$ 27.00	\$ 27.00	\$ 50.00
			Xpert's, LLC.	\$ 32.40	\$ 32.40	\$ 32.40	\$ 32.40	\$ 32.40	\$ 32.40	\$ 32.40	\$ 48.60
			JN Contractors, Inc.	\$ 21.00	\$ 19.00	\$ 19.00	\$ 19.00	\$ 19.00			
15	Transporte y acarreo del material vegetativo regular, ramas o extremos colgantes, árboles inclinados peligrosos, tocones y troncos, desde el punto de recolección hasta el lugar final de disposición (+60 millas)	Yarda Cúbica (yd³)	Tekniek Construction, Inc.	\$ 36.00	\$ 36.00	\$ 36.00	\$ 36.00	\$ 36.00	\$ 36.00	\$ 36.00	\$ 54.00
			Caribbean Composting, Inc.	\$ 75.00	\$ 75.00	\$ 75.00	\$ 75.00	\$ 75.00	\$ 75.00	\$ 75.00	
			Nef Development & Consulting Group, Inc.	\$ 29.00	\$ 29.00	\$ 22.00	\$ 22.00	\$ 28.00	\$ 29.00	\$ 29.00	\$ 40.00
			Xpert's, LLC.	\$ 34.60	\$ 34.60	\$ 34.60	\$ 34.60	\$ 34.60	\$ 34.60	\$ 34.60	\$ 55.36
			JN Contractors, Inc.	\$ 23.00	\$ 21.00	\$ 21.00	\$ 21.00	\$ 21.00			
RAMAS O EXTREMOS COLGANTES DE UN ÁRBOL.											
16	Corte, recolección y remoción de ramas o extremos, con diámetro de 2-6 pulgadas	Yarda Cúbica (yd³)	Tekniek Construction, Inc.	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 375.00
			Caribbean Composting, Inc.	\$ 35.00	\$ 35.00	\$ 35.00	\$ 35.00	\$ 35.00	\$ 35.00	\$ 35.00	
			Nef Development & Consulting Group, Inc.	\$ 25.00	\$ 25.00	\$ 23.00	\$ 23.00	\$ 25.00	\$ 25.00	\$ 25.00	\$ 40.00
			Xpert's, LLC.	\$ 28.80	\$ 28.80	\$ 28.80	\$ 28.80	\$ 28.80	\$ 28.80	\$ 28.80	\$ 43.20
			JN Contractors, Inc.	\$ 32.00	\$ 30.00	\$ 30.00	\$ 30.00	\$ 30.00			
17	Corte, recolección y remoción de ramas o extremos, con diámetro de 6-12 pulgadas	Yarda Cúbica (yd³)	Tekniek Construction, Inc.	\$ 275.00	\$ 275.00	\$ 275.00	\$ 275.00	\$ 275.00	\$ 275.00	\$ 275.00	\$ 412.50
			Caribbean Composting, Inc.	\$ 35.00	\$ 35.00	\$ 35.00	\$ 35.00	\$ 35.00	\$ 35.00	\$ 35.00	
			Nef Development & Consulting Group, Inc.	\$ 25.00	\$ 25.00	\$ 23.00	\$ 23.00	\$ 25.00	\$ 25.00	\$ 25.00	\$ 40.00
			Xpert's, LLC.	\$ 32.40	\$ 32.40	\$ 32.40	\$ 32.40	\$ 32.40	\$ 32.40	\$ 32.40	\$ 48.60
			JN Contractors, Inc.	\$ 35.00	\$ 33.00	\$ 33.00	\$ 33.00	\$ 33.00			
18	Corte, recolección y remoción de ramas o extremos, con diámetro de +12 pulgadas	Yarda Cúbica (yd³)	Tekniek Construction, Inc.	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 525.00
			Caribbean Composting, Inc.	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	
			Nef Development & Consulting Group, Inc.	\$ 26.00	\$ 26.00	\$ 24.00	\$ 24.00	\$ 26.00	\$ 26.00	\$ 26.00	\$ 40.00
			Xpert's, LLC.	\$ 34.60	\$ 34.60	\$ 34.60	\$ 34.60	\$ 34.60	\$ 34.60	\$ 34.60	\$ 55.36
			JN Contractors, Inc.	\$ 37.00	\$ 35.00	\$ 35.00	\$ 35.00	\$ 35.00			
19	Reducción de ramas o extremos	Yarda Cúbica (yd³)	Tekniek Construction, Inc.	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 600.00
			Caribbean Composting, Inc.	\$ 25.00	\$ 25.00	\$ 25.00	\$ 25.00	\$ 25.00	\$ 25.00	\$ 25.00	
			Nef Development & Consulting Group, Inc.	\$ 10.00	\$ 10.00	\$ 7.00	\$ 7.00	\$ 9.00	\$ 10.00	\$ 10.00	\$ 20.00
			Xpert's, LLC.	\$ 12.50	\$ 12.50	\$ 12.50	\$ 12.50	\$ 12.50	\$ 12.50	\$ 12.50	\$ 18.00
			JN Contractors, Inc.	\$ 18.00	\$ 16.00	\$ 16.00	\$ 16.00	\$ 16.00			



AK



RFP 23J-18646

SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA RECOLECCIÓN, REMOCIÓN, REDUCCIÓN, MANEJO, TRANSPORTE, ACARREO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS PARA TODAS LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES, EXENTAS Y MUNICIPIO DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

VIGENCIA: 22 DE JULIO DE 2024 AL 21 DE JULIO DE 2026

Partida	Descripción	Unidad de Medición	Proponente	San Juan	Arecibo	Aguadilla	Mayagüez	Ponce	Guayama	Humacao	Vieques y Culebra	
ÁRBOLES INCLINADOS PELIGROSOS												
20	Corte y remoción de árboles inclinados peligrosos, con diámetro de 6-12 pulgadas	Unidad	Tekniek Construction, Inc.	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 180.00	\$ 180.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 300.00	
			Caribbean Composting, Inc.	\$ 175.00	\$ 175.00	\$ 175.00	\$ 175.00	\$ 175.00	\$ 175.00	\$ 35.00		
			Nef Development & Consulting Group, Inc.	\$ 60.00	\$ 60.00	\$ 60.00	\$ 60.00	\$ 60.00	\$ 60.00	\$ 60.00	\$ 60.00	\$ 80.00
			Xpert's, LLC.	\$ 374.00	\$ 374.00	\$ 374.00	\$ 374.00	\$ 374.00	\$ 374.00	\$ 374.00	\$ 374.00	\$ 561.00
			JN Contractors, Inc.	\$ 260.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00				
21	Corte y remoción de árboles inclinados peligrosos, con diámetro de 13-24 pulgadas	Unidad	Tekniek Construction, Inc.	\$ 344.00	\$ 344.00	\$ 344.00	\$ 309.60	\$ 309.60	\$ 344.00	\$ 344.00	\$ 516.00	
			Caribbean Composting, Inc.	\$ 280.00	\$ 280.00	\$ 280.00	\$ 280.00	\$ 280.00	\$ 280.00	\$ 35.00		
			Nef Development & Consulting Group, Inc.	\$ 107.00	\$ 107.00	\$ 107.00	\$ 107.00	\$ 107.00	\$ 107.00	\$ 107.00	\$ 107.00	\$ 130.00
			Xpert's, LLC.	\$ 685.00	\$ 685.00	\$ 685.00	\$ 685.00	\$ 685.00	\$ 685.00	\$ 685.00	\$ 685.00	\$ 1,027.50
			JN Contractors, Inc.	\$ 355.00	\$ 345.00	\$ 345.00	\$ 345.00	\$ 345.00				
22	Corte y remoción de árboles inclinados peligrosos, con diámetro de 25-36 pulgadas	Unidad	Tekniek Construction, Inc.	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 540.00	\$ 540.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 900.00	
			Caribbean Composting, Inc.	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 50.00		
			Nef Development & Consulting Group, Inc.	\$ 175.00	\$ 175.00	\$ 175.00	\$ 175.00	\$ 175.00	\$ 175.00	\$ 175.00	\$ 175.00	\$ 195.00
			Xpert's, LLC.	\$ 1,485.00	\$ 1,485.00	\$ 1,485.00	\$ 1,485.00	\$ 1,485.00	\$ 1,485.00	\$ 1,485.00	\$ 1,485.00	\$ 2,227.50
			JN Contractors, Inc.	\$ 660.00	\$ 650.00	\$ 650.00	\$ 650.00	\$ 650.00				
23	Corte y remoción de árboles inclinados peligrosos, con diámetro de 37-48 pulgadas	Unidad	Tekniek Construction, Inc.	\$ 720.00	\$ 720.00	\$ 720.00	\$ 648.00	\$ 648.00	\$ 720.00	\$ 720.00	\$ 1,080.00	
			Caribbean Composting, Inc.	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 25.00		
			Nef Development & Consulting Group, Inc.	\$ 225.00	\$ 225.00	\$ 225.00	\$ 225.00	\$ 225.00	\$ 225.00	\$ 225.00	\$ 225.00	\$ 275.00
			Xpert's, LLC.	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 3,750.00
			JN Contractors, Inc.	\$ 760.00	\$ 750.00	\$ 750.00	\$ 750.00	\$ 750.00				
24	Corte y remoción de árboles inclinados peligrosos, con diámetro de +48 pulgadas	Unidad	Tekniek Construction, Inc.	\$ 840.00	\$ 840.00	\$ 840.00	\$ 756.00	\$ 756.00	\$ 840.00	\$ 840.00	\$ 1,260.00	
			Caribbean Composting, Inc.	\$ 1,100.00	\$ 1,100.00	\$ 1,100.00	\$ 1,100.00	\$ 1,100.00	\$ 1,100.00	\$ 1,100.00		
			Nef Development & Consulting Group, Inc.	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 300.00
			Xpert's, LLC.	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 4,200.00
			JN Contractors, Inc.	\$ 810.00	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ 800.00				
25	Reducción de árboles inclinados peligrosos	Unidad	Tekniek Construction, Inc.	\$ 840.00	\$ 840.00	\$ 840.00	\$ 756.00	\$ 756.00	\$ 840.00	\$ 840.00	\$ 1,260.00	
			Caribbean Composting, Inc.	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ 800.00		
			Nef Development & Consulting Group, Inc.	\$ 10.00	\$ 10.00	\$ 7.00	\$ 7.00	\$ 9.00	\$ 10.00	\$ 10.00	\$ 10.00	\$ 20.00
			Xpert's, LLC.	\$ 12.50	\$ 12.50	\$ 12.50	\$ 12.50	\$ 12.50	\$ 12.50	\$ 12.50	\$ 12.50	\$ 18.00
			JN Contractors, Inc.	\$ 510.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00				



Handwritten signature or initials in blue ink.



RFP 23J-18646

SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA RECOLECCIÓN, REMOCIÓN, REDUCCIÓN, MANEJO, TRANSPORTE, ACARREO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS PARA TODAS LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES, EXENTAS Y MUNICIPIO DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO
VIGENCIA: 22 DE JULIO DE 2024 AL 21 DE JULIO DE 2026

Partida	Descripción	Unidad de Medición	Proponente	San Juan	Arecibo	Aguadilla	Mayagüez	Ponce	Guayama	Humacao	Vieques y Culebra	
TOCÓN O TRONCO												
26	Corte y remoción de tocón o tronco (24 - 36 pulgadas), incluye el relleno con material compactado, nivelación, instalación de semillas de grama o césped	Unidad	Tekniek Construction, Inc.	\$ 640.00	\$ 640.00	\$ 640.00	\$ 576.00	\$ 576.00	\$ 640.00	\$ 640.00	\$ 960.00	
			Caribbean Composting, Inc.	\$ 525.00	\$ 525.00	\$ 525.00	\$ 525.00	\$ 525.00	\$ 525.00	\$ 525.00		
			Nef Development & Consulting Group, Inc.	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 450.00
			Xpert's, LLC.	\$ 950.00	\$ 950.00	\$ 950.00	\$ 950.00	\$ 950.00	\$ 950.00	\$ 950.00	\$ 950.00	\$ 1,425.00
			JN Contractors, Inc.	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 700.00				
27	Corte y remoción de tocón o tronco (37 - 48 pulgadas), incluye el relleno con material compactado, nivelación, instalación de semillas de grama o césped	Unidad	Tekniek Construction, Inc.	\$ 1,120.00	\$ 1,120.00	\$ 1,120.00	\$ 1,008.00	\$ 1,008.00	\$ 1,120.00	\$ 1,120.00	\$ 1,680.00	
			Caribbean Composting, Inc.	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 900.00		
			Nef Development & Consulting Group, Inc.	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 700.00
			Xpert's, LLC.	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00	\$ 2,700.00
			JN Contractors, Inc.	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00				
28	Corte y remoción de tocón o tronco (+ 49 pulgadas), incluye el relleno con material compactado, nivelación, instalación de semillas de grama o césped	Unidad	Tekniek Construction, Inc.	\$ 1,440.00	\$ 1,440.00	\$ 1,440.00	\$ 1,296.00	\$ 1,296.00	\$ 1,440.00	\$ 1,440.00	\$ 2,160.00	
			Caribbean Composting, Inc.	\$ 1,100.00	\$ 1,100.00	\$ 1,100.00	\$ 1,100.00	\$ 1,100.00	\$ 1,100.00	\$ 1,100.00		
			Nef Development & Consulting Group, Inc.	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 1,100.00
			Xpert's, LLC.	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 4,200.00
			JN Contractors, Inc.	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00				
29	Reducción de tocón o tronco	Unidad	Tekniek Construction, Inc.	\$ 1,440.00	\$ 1,440.00	\$ 1,440.00	\$ 1,296.00	\$ 1,296.00	\$ 1,440.00	\$ 1,440.00	\$ 2,160.00	
			Caribbean Composting, Inc.	\$ 25.00	\$ 25.00	\$ 25.00	\$ 25.00	\$ 25.00	\$ 25.00	\$ 25.00		
			Nef Development & Consulting Group, Inc.	\$ 10.00	\$ 10.00	\$ 7.00	\$ 7.00	\$ 9.00	\$ 10.00	\$ 10.00	\$ 10.00	\$ 20.00
			Xpert's, LLC.	\$ 225.00	\$ 225.00	\$ 225.00	\$ 225.00	\$ 225.00	\$ 225.00	\$ 225.00	\$ 225.00	\$ 337.50
			JN Contractors, Inc.	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ 800.00				
SEDIMENTO O MATERIAL ROCOSO												
30	Remoción, Acarreo y Disposición Final de Sedimento o material rocoso. (1-14.9 Millas)	Yarda Cúbica (y3)	Tekniek Construction, Inc.	\$ 47.00	\$ 47.00	\$ 47.00	\$ 42.30	\$ 42.30	\$ 47.00	\$ 47.00	\$ 70.50	
			Caribbean Composting, Inc.	\$ 29.00	\$ 29.00	\$ 29.00	\$ 29.00	\$ 29.00	\$ 29.00	\$ 29.00		
			Nef Development & Consulting Group, Inc.	\$ 25.00	\$ 25.00	\$ 23.00	\$ 23.00	\$ 25.00	\$ 25.00	\$ 25.00	\$ 25.00	\$ 40.00
			Xpert's, LLC.	\$ 36.81	\$ 36.81	\$ 36.81	\$ 36.81	\$ 36.81	\$ 36.81	\$ 36.81	\$ 36.81	\$ 55.22
			JN Contractors, Inc.	\$ 64.00	\$ 64.00	\$ 64.00	\$ 64.00	\$ 64.00				
31	Remoción, Acarreo y Disposición Final de Sedimento o material rocoso. (15-29.9 Millas)	Yarda Cúbica (y3)	Tekniek Construction, Inc.	\$ 52.00	\$ 52.00	\$ 52.00	\$ 46.80	\$ 46.80	\$ 52.00	\$ 52.00	\$ 78.00	
			Caribbean Composting, Inc.	\$ 35.00	\$ 35.00	\$ 35.00	\$ 35.00	\$ 35.00	\$ 35.00	\$ 35.00		
			Nef Development & Consulting Group, Inc.	\$ 30.00	\$ 30.00	\$ 27.00	\$ 27.00	\$ 30.00	\$ 30.00	\$ 30.00	\$ 30.00	\$ 40.00
			Xpert's, LLC.	\$ 41.89	\$ 41.89	\$ 41.89	\$ 41.89	\$ 41.89	\$ 41.89	\$ 41.89	\$ 41.89	\$ 62.84
			JN Contractors, Inc.	\$ 74.00	\$ 74.00	\$ 74.00	\$ 74.00	\$ 74.00				



Handwritten signature or initials in blue ink.



RFP 23J-18646

SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA RECOLECCIÓN, REMOCIÓN, REDUCCIÓN, MANEJO, TRANSPORTE, ACARREO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS PARA TODAS LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES, EXENTAS Y MUNICIPIO DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO
VIGENCIA: 22 DE JULIO DE 2024 AL 21 DE JULIO DE 2026

Partida	Descripción	Unidad de Medición	Proponente	San Juan	Arecibo	Aguadilla	Mayagüez	Ponce	Guayama	Humacao	Vieques y Culebra	
32	Remoción, Acarreo y Disposición Final de Sedimento o material rocoso. (+30 Millas)	Yarda Cúbica (y3)	Tekniek Construction, Inc.	\$ 58.00	\$ 58.00	\$ 58.00	\$ 52.20	\$ 52.20	\$ 58.00	\$ 58.00	\$ 87.00	
			Caribbean Composting, Inc.	\$ 40.00	\$ 40.00	\$ 40.00	\$ 40.00	\$ 40.00	\$ 40.00	\$ 40.00	\$ 40.00	
			Nef Development & Consulting Group, Inc.	\$ 32.00	\$ 32.00	\$ 30.00	\$ 30.00	\$ 32.00	\$ 32.00	\$ 32.00	\$ 32.00	\$ 43.00
			Xpert's, LLC.	\$ 45.25	\$ 45.25	\$ 45.25	\$ 45.25	\$ 45.25	\$ 45.25	\$ 45.25	\$ 45.25	\$ 67.88
			JN Contractors, Inc.	\$ 87.00	\$ 87.00	\$ 87.00	\$ 87.00	\$ 87.00				
33	Remoción, Acarreo y Disposición Final de Sedimento o Sludge procedente de obras pluviales. Ejemplo: Pocetos, Tuberías y Atarjeas. (1-14.9 Millas)	Yarda Cúbica (y3)	Tekniek Construction, Inc.	\$ 68.00	\$ 68.00	\$ 68.00	\$ 61.20	\$ 61.20	\$ 68.00	\$ 68.00	\$ 102.00	
			Caribbean Composting, Inc.	\$ 40.00	\$ 40.00	\$ 40.00	\$ 40.00	\$ 40.00	\$ 40.00	\$ 40.00		
			Nef Development & Consulting Group, Inc.	\$ 25.00	\$ 25.00	\$ 23.00	\$ 23.00	\$ 25.00	\$ 25.00	\$ 25.00	\$ 45.00	
			Xpert's, LLC.	\$ 66.73	\$ 66.73	\$ 66.73	\$ 66.73	\$ 66.73	\$ 66.73	\$ 66.73	\$ 66.73	\$ 99.80
			JN Contractors, Inc.	\$ 84.00	\$ 84.00	\$ 84.00	\$ 84.00	\$ 84.00				
34	Remoción, Acarreo y Disposición Final de Sedimento o Sludge procedente de obras pluviales. Ejemplo: Pocetos, Tuberías y Atarjeas (15.9- 29.9 millas)	Yarda Cúbica (y3)	Tekniek Construction, Inc.	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 72.00	\$ 72.00	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 120.00	
			Caribbean Composting, Inc.	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00		
			Nef Development & Consulting Group, Inc.	\$ 26.00	\$ 26.00	\$ 25.00	\$ 25.00	\$ 26.00	\$ 26.00	\$ 26.00	\$ 45.00	
			Xpert's, LLC.	\$ 70.02	\$ 70.02	\$ 70.02	\$ 70.02	\$ 70.02	\$ 70.02	\$ 70.02	\$ 70.02	\$ 104.80
			JN Contractors, Inc.	\$ 97.00	\$ 97.00	\$ 97.00	\$ 97.00	\$ 97.00				
35	Remoción, Acarreo y Disposición Final de Sedimento o Sludge procedente de obras pluviales. Ejemplo: Pocetos, Tuberías y Atarjeas. (+30 Millas)	Yarda Cúbica (y3)	Tekniek Construction, Inc.	\$ 85.00	\$ 85.00	\$ 85.00	\$ 76.50	\$ 76.50	\$ 85.00	\$ 85.00	\$ 127.50	
			Caribbean Composting, Inc.	\$ 65.00	\$ 65.00	\$ 65.00	\$ 65.00	\$ 65.00	\$ 65.00	\$ 65.00		
			Nef Development & Consulting Group, Inc.	\$ 27.00	\$ 27.00	\$ 26.00	\$ 26.00	\$ 27.00	\$ 27.00	\$ 27.00	\$ 45.00	
			Xpert's, LLC.	\$ 86.96	\$ 86.96	\$ 86.96	\$ 86.96	\$ 86.96	\$ 86.96	\$ 86.96	\$ 86.96	\$ 128.75
			JN Contractors, Inc.	\$ 115.00	\$ 115.00	\$ 115.00	\$ 115.00	\$ 115.00				
DESTAPE DE TUBERÍAS												
36	Destapes de Tuberías Hrydojet con aditamento de mortero	Metro Lineal (ml)	Tekniek Construction, Inc.	\$ 399.00	\$ 399.00	\$ 399.00	\$ 359.10	\$ 359.10	\$ 399.00	\$ 399.00	\$ 598.50	
			Caribbean Composting, Inc.									
			Nef Development & Consulting Group, Inc.	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 350.00
			Xpert's, LLC.	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 600.00
			JN Contractors, Inc.	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00				



Handwritten initials in blue ink.



RFP 23J-18646

SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA RECOLECCIÓN, REMOCIÓN, REDUCCIÓN, MANEJO, TRANSPORTE, ACARREO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS PARA TODAS LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES, EXENTAS Y MUNICIPIO DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO
VIGENCIA: 22 DE JULIO DE 2024 AL 21 DE JULIO DE 2026

Partida	Descripción	Unidad de Medición	Proponente	San Juan	Arecibo	Agudilla	Mayagüez	Ponce	Guayama	Humacao	Vieques y Culebra
DEMOLICIÓN DE ROCAS											
37	Demolición o Degradación de roca con diámetro (1.5<D<6 pies).	Cada Una	Tekniek Construction, Inc.	\$ 625.00	\$ 625.00	\$ 625.00	\$ 562.50	\$ 562.50	\$ 625.00	\$ 625.00	\$ 937.50
			Caribbean Composting, Inc.	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	
			Nef Development & Consulting Group, Inc.	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 150.00
			Xpert's, LLC.	\$ 550.00	\$ 550.00	\$ 550.00	\$ 550.00	\$ 550.00	\$ 550.00	\$ 550.00	\$ 825.00
			JN Contractors, Inc.	\$ 745.00	\$ 745.00	\$ 745.00	\$ 745.00	\$ 745.00			
38	Demolición o Degradación de roca con diámetro (D>6 pies).	Cada Una	Tekniek Construction, Inc.	\$ 1,125.00	\$ 1,125.00	\$ 1,125.00	\$ 1,012.50	\$ 1,012.50	\$ 1,125.00	\$ 1,125.00	\$ 1,687.50
			Caribbean Composting, Inc.	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	
			Nef Development & Consulting Group, Inc.	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 200.00
			Xpert's, LLC.	\$ 950.00	\$ 950.00	\$ 950.00	\$ 950.00	\$ 950.00	\$ 950.00	\$ 950.00	\$ 1,425.00
			JN Contractors, Inc.	\$ 1,355.00	\$ 1,355.00	\$ 1,355.00	\$ 1,355.00	\$ 1,355.00			
BRIGADA											
39	Brigada de Separación y Consolidación de Escombros, Material Vegetativo & C+D	Unidad - Día	Tekniek Construction, Inc.	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,250.00	\$ 2,250.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 3,750.00
			Caribbean Composting, Inc.	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	
			Nef Development & Consulting Group, Inc.	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 800.00
			Xpert's, LLC.	\$ 2,750.00	\$ 2,750.00	\$ 2,750.00	\$ 2,750.00	\$ 2,750.00	\$ 2,750.00	\$ 2,750.00	\$ 4,125.00
			JN Contractors, Inc.	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00			
MATERIAL CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN											
40	Remoción, y Acarreo de C +D Material. (1-14.9 Millas)	Yarda Cúbica (y3)	Tekniek Construction, Inc.	\$ 45.00	\$ 45.00	\$ 45.00	\$ 40.50	\$ 40.50	\$ 45.00	\$ 45.00	\$ 67.50
			Caribbean Composting, Inc.	\$ 30.00	\$ 30.00	\$ 30.00	\$ 30.00	\$ 30.00	\$ 30.00	\$ 30.00	
			Nef Development & Consulting Group, Inc.	\$ 15.00	\$ 15.00	\$ 14.00	\$ 14.00	\$ 15.00	\$ 15.00	\$ 15.00	\$ 25.00
			Xpert's, LLC.	\$ 25.62	\$ 25.62	\$ 25.62	\$ 25.62	\$ 25.62	\$ 25.62	\$ 25.62	\$ 38.43
			JN Contractors, Inc.	\$ 45.00	\$ 45.00	\$ 45.00	\$ 45.00	\$ 45.00			
41	Remoción, y Acarreo de C +D Material. (15-29.9 Millas)	Yarda Cúbica (y3)	Tekniek Construction, Inc.	\$ 47.00	\$ 47.00	\$ 47.00	\$ 42.30	\$ 42.30	\$ 47.00	\$ 47.00	\$ 70.50
			Caribbean Composting, Inc.	\$ 38.00	\$ 38.00	\$ 38.00	\$ 38.00	\$ 38.00	\$ 38.00	\$ 38.00	
			Nef Development & Consulting Group, Inc.	\$ 16.00	\$ 16.00	\$ 15.00	\$ 15.00	\$ 15.00	\$ 16.00	\$ 16.00	\$ 27.00
			Xpert's, LLC.	\$ 27.40	\$ 27.40	\$ 27.40	\$ 27.40	\$ 27.40	\$ 27.40	\$ 27.40	\$ 41.10
			JN Contractors, Inc.	\$ 48.00	\$ 48.00	\$ 48.00	\$ 48.00	\$ 48.00			
42	Remoción, y Acarreo de C +D Material. (+30 Millas)	Yarda Cúbica (y3)	Tekniek Construction, Inc.	\$ 49.00	\$ 49.00	\$ 49.00	\$ 44.10	\$ 44.10	\$ 49.00	\$ 49.00	\$ 73.50
			Caribbean Composting, Inc.	\$ 65.00	\$ 65.00	\$ 65.00	\$ 65.00	\$ 65.00	\$ 65.00	\$ 65.00	
			Nef Development & Consulting Group, Inc.	\$ 17.00	\$ 17.00	\$ 17.00	\$ 16.00	\$ 16.00	\$ 17.00	\$ 17.00	\$ 29.00
			Xpert's, LLC.	\$ 29.88	\$ 29.88	\$ 29.88	\$ 29.88	\$ 29.88	\$ 29.88	\$ 29.88	\$ 44.82
			JN Contractors, Inc.	\$ 52.00	\$ 52.00	\$ 52.00	\$ 52.00	\$ 52.00			



RFP 23J-18646



SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA RECOLECCIÓN, REMOCIÓN, REDUCCIÓN, MANEJO, TRANSPORTE, ACARREO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS PARA TODAS LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES, EXENTAS Y MUNICIPIO DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO
VIGENCIA: 22 DE JULIO DE 2024 AL 21 DE JULIO DE 2026

Partida	Descripción	Unidad de Medición	Proponente	San Juan	Arecibo	Aguadilla	Mayagüez	Ponce	Guayama	Humacao	Vieques y Culebra	
43	Transporte y Acarreo de Material C+D Compactado (0-29.9 Millas)	Transporte	Tekniek Construction, Inc.	\$ 9.10	\$ 9.10	\$ 9.10	\$ 8.19	\$ 8.19	\$ 9.10	\$ 9.10	\$ 13.65	
			Caribbean Composting, Inc.	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00		
			Nef Development & Consulting Group, Inc.	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 350.00
			Xpert's, LLC.	\$ 27.40	\$ 27.40	\$ 27.40	\$ 27.40	\$ 27.40	\$ 27.40	\$ 27.40	\$ 27.40	\$ 41.10
			JN Contractors, Inc.	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 350.00				
44	Transporte y Acarreo de Material C+D Compactado (30-59.9 Millas)	Yarda Cúbica (y3)	Tekniek Construction, Inc.	\$ 10.40	\$ 10.40	\$ 10.40	\$ 9.36	\$ 9.36	\$ 10.40	\$ 10.40	\$ 15.60	
			Caribbean Composting, Inc.	\$ 60.00	\$ 60.00	\$ 60.00	\$ 60.00	\$ 60.00	\$ 60.00	\$ 60.00		
			Nef Development & Consulting Group, Inc.	\$ 27.00	\$ 27.00	\$ 27.00	\$ 27.00	\$ 27.00	\$ 27.00	\$ 27.00	\$ 27.00	\$ 27.00
			Xpert's, LLC.	\$ 29.88	\$ 29.88	\$ 29.88	\$ 29.88	\$ 29.88	\$ 29.88	\$ 29.88	\$ 29.88	\$ 44.82
			JN Contractors, Inc.	\$ 20.00	\$ 20.00	\$ 20.00	\$ 20.00	\$ 20.00				
45	Transporte y Acarreo de Material C+D Compactado (+60 Millas)	Yarda Cúbica (y3)	Tekniek Construction, Inc.	\$ 11.70	\$ 11.70	\$ 11.70	\$ 10.53	\$ 10.53	\$ 11.70	\$ 11.70	\$ 17.55	
			Caribbean Composting, Inc.	\$ 70.00	\$ 70.00	\$ 70.00	\$ 70.00	\$ 70.00	\$ 70.00	\$ 70.00		
			Nef Development & Consulting Group, Inc.	\$ 29.00	\$ 29.00	\$ 29.00	\$ 29.00	\$ 29.00	\$ 29.00	\$ 29.00	\$ 29.00	\$ 32.00
			Xpert's, LLC.	\$ 35.00	\$ 35.00	\$ 35.00	\$ 35.00	\$ 35.00	\$ 35.00	\$ 35.00	\$ 35.00	\$ 52.50
			JN Contractors, Inc.	\$ 22.00	\$ 22.00	\$ 22.00	\$ 22.00	\$ 22.00				
46	Compactación Mecánica de C+D Materiales	Yarda Cúbica (y3)	Tekniek Construction, Inc.	\$ 5.20	\$ 5.20	\$ 5.20	\$ 4.68	\$ 4.68	\$ 5.20	\$ 5.20	\$ 7.80	
			Caribbean Composting, Inc.	\$ 5.00	\$ 5.00	\$ 5.00	\$ 5.00	\$ 5.00	\$ 5.00	\$ 5.00		
			Nef Development & Consulting Group, Inc.	\$ 25.00	\$ 25.00	\$ 25.00	\$ 25.00	\$ 25.00	\$ 25.00	\$ 25.00	\$ 25.00	\$ 33.00
			Xpert's, LLC.	\$ 12.00	\$ 12.00	\$ 12.00	\$ 12.00	\$ 12.00	\$ 12.00	\$ 12.00	\$ 12.00	\$ 18.00
			JN Contractors, Inc.	\$ 14.00	\$ 14.00	\$ 14.00	\$ 14.00	\$ 14.00				
EQUIPOS REFRIGERANTES (WHITE GOODS)												
47	Remoción, Acarreo y Disposición final de Equipos con Refrigerantes.	Unidad	Tekniek Construction, Inc.	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 180.00	\$ 180.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 300.00	
			Caribbean Composting, Inc.	\$ 120.00	\$ 120.00	\$ 120.00	\$ 120.00	\$ 120.00	\$ 120.00	\$ 120.00		
			Nef Development & Consulting Group, Inc.	\$ 95.00	\$ 95.00	\$ 95.00	\$ 95.00	\$ 95.00	\$ 95.00	\$ 95.00	\$ 95.00	\$ 95.00
			Xpert's, LLC.	\$ 55.56	\$ 55.56	\$ 55.56	\$ 55.56	\$ 55.56	\$ 55.56	\$ 55.56	\$ 55.56	\$ 83.34
			JN Contractors, Inc.	\$ 1,700.00	\$ 1,600.00	\$ 1,600.00	\$ 1,600.00	\$ 1,600.00				
48	Remoción, Acarreo y Disposición final de Equipos sin Refrigerantes.	Unidad	Tekniek Construction, Inc.	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 180.00	\$ 180.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 300.00	
			Caribbean Composting, Inc.	\$ 85.00	\$ 85.00	\$ 85.00	\$ 85.00	\$ 85.00	\$ 85.00	\$ 85.00		
			Nef Development & Consulting Group, Inc.	\$ 75.00	\$ 75.00	\$ 75.00	\$ 75.00	\$ 75.00	\$ 75.00	\$ 75.00	\$ 75.00	\$ 75.00
			Xpert's, LLC.	\$ 48.00	\$ 48.00	\$ 48.00	\$ 48.00	\$ 48.00	\$ 48.00	\$ 48.00	\$ 48.00	\$ 72.00
			JN Contractors, Inc.	\$ 1,600.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00				



RFP 23J-18646



SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA RECOLECCIÓN, REMOCIÓN, REDUCCIÓN, MANEJO, TRANSPORTE, ACARREO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS PARA TODAS LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES, EXENTAS Y MUNICIPIO DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO
VIGENCIA: 22 DE JULIO DE 2024 AL 21 DE JULIO DE 2026

Partida	Descripción	Unidad de Medición	Proponente	San Juan	Arecibo	Aguadilla	Mayagüez	Ponce	Guayama	Humacao	Vieques y Culebra	
DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS												
49	Remoción, Acarreo y Disposición final de Dispositivos Electrónicos usados elegibles (televisores, computadoras, monitores de computadora y microondas dañados).	Unidad	Tekniek Construction, Inc.	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 225.00	
			Caribbean Composting, Inc.	\$ 35.00	\$ 35.00	\$ 35.00	\$ 35.00	\$ 35.00	\$ 35.00	\$ 35.00	\$ 35.00	
			Nef Development & Consulting Group, Inc.	\$ 12.00	\$ 12.00	\$ 12.00	\$ 12.00	\$ 12.00	\$ 12.00	\$ 12.00	\$ 12.00	\$ 15.00
			Xpert's, LLC.	\$ 15.00	\$ 15.00	\$ 15.00	\$ 15.00	\$ 15.00	\$ 15.00	\$ 15.00	\$ 15.00	\$ 22.50
			JN Contractors, Inc.	\$ 500.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	
ESCOMBROS DOMÉSTICOS PELIGROSOS (HOUSEHOLD HAZARDOUS WASTES)												
50	Remoción, Transporte y Eliminación de Escombros Domésticos Peligrosos.	Unidad	Tekniek Construction, Inc.	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 300.00	
			Caribbean Composting, Inc.	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	
			Nef Development & Consulting Group, Inc.	\$ 29.00	\$ 29.00	\$ 29.00	\$ 29.00	\$ 29.00	\$ 29.00	\$ 29.00	\$ 29.00	\$ 32.00
			Xpert's, LLC.	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 225.00
			JN Contractors, Inc.	\$ 1,100.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	
EMBARCACIONES Y VEHÍCULOS ABANDONADOS												
51	Remoción, Transporte y Eliminación de embarcaciones y vehículos abandonados.	Unidad	Tekniek Construction, Inc.	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 2,250.00	
			Caribbean Composting, Inc.	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	
			Nef Development & Consulting Group, Inc.	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 150.00
			Xpert's, LLC.	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ 5,250.00
			JN Contractors, Inc.	\$ 1,700.00	\$ 1,600.00	\$ 1,600.00	\$ 1,600.00	\$ 1,600.00	\$ 1,600.00	\$ 1,600.00	\$ 1,600.00	
CADÁVERES DE ANIMALES												
52	Remoción, Transporte y Eliminación de cadáveres de animales.	Unidad	Tekniek Construction, Inc.	\$ 750.00	\$ 750.00	\$ 750.00	\$ 750.00	\$ 750.00	\$ 750.00	\$ 750.00	\$ 1,125.00	
			Caribbean Composting, Inc.	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	
			Nef Development & Consulting Group, Inc.	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 75.00
			Xpert's, LLC.	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 1,350.00
			JN Contractors, Inc.	\$ 1,600.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	
NEUMÁTICOS												
53	Remoción, Acarreo y Disposición Final de Neumáticos	Unidad	Tekniek Construction, Inc.	\$ 18.00	\$ 18.00	\$ 18.00	\$ 18.00	\$ 18.00	\$ 18.00	\$ 18.00	\$ 27.00	
			Caribbean Composting, Inc.	\$ 10.00	\$ 10.00	\$ 10.00	\$ 10.00	\$ 10.00	\$ 10.00	\$ 10.00	\$ 10.00	
			Nef Development & Consulting Group, Inc.	\$ 20.00	\$ 20.00	\$ 20.00	\$ 20.00	\$ 20.00	\$ 20.00	\$ 20.00	\$ 20.00	\$ 25.00
			Xpert's, LLC.	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 75.00
			JN Contractors, Inc.	\$ 4.50	\$ 3.50	\$ 3.50	\$ 3.50	\$ 3.50	\$ 3.50	\$ 3.50	\$ 3.50	



AK



RFP 23J-18646

SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA RECOLECCIÓN, REMOCIÓN, REDUCCIÓN, MANEJO, TRANSPORTE, ACARREO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS PARA TODAS LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES, EXENTAS Y MUNICIPIO DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO
VIGENCIA: 22 DE JULIO DE 2024 AL 21 DE JULIO DE 2026

Partida	Descripción	Unidad de Medición	Proponente	San Juan	Arecibo	Aguadilla	Mayagüez	Ponce	Guayama	Humacao	Vieques y Culebra	
OTROS COSTOS RELACIONADOS												
54	Manejo y Control del Tráfico	Día	Tekniek Construction, Inc.	\$ 750.00	\$ 750.00	\$ 750.00	\$ 750.00	\$ 750.00	\$ 750.00	\$ 750.00	\$ 1,125.00	
			Caribbean Composting, Inc.	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 350.00		
			Nef Development & Consulting Group, Inc.	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 800.00
			Xpert's, LLC.	\$ 1,750.00	\$ 1,750.00	\$ 1,750.00	\$ 1,750.00	\$ 1,750.00	\$ 1,750.00	\$ 1,750.00	\$ 1,750.00	\$ 2,625.00
			JN Contractors, Inc.	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00				
55	Oficial de Seguridad	Día	Tekniek Construction, Inc.	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 450.00	
			Caribbean Composting, Inc.	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00		
			Nef Development & Consulting Group, Inc.	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 400.00
			Xpert's, LLC.	\$ 1,080.00	\$ 1,080.00	\$ 1,080.00	\$ 1,080.00	\$ 1,080.00	\$ 1,080.00	\$ 1,080.00	\$ 1,080.00	\$ 1,620.00
			JN Contractors, Inc.	\$ 240.00	\$ 240.00	\$ 240.00	\$ 240.00	\$ 240.00				
56	Gerente de Operaciones y Proyecto	Día	Tekniek Construction, Inc.	\$ 485.00	\$ 485.00	\$ 485.00	\$ 485.00	\$ 485.00	\$ 485.00	\$ 485.00	\$ 727.50	
			Caribbean Composting, Inc.	\$ 650.00	\$ 650.00	\$ 650.00	\$ 650.00	\$ 650.00	\$ 650.00	\$ 650.00		
			Nef Development & Consulting Group, Inc.	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 500.00
			Xpert's, LLC.	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 2,250.00
			JN Contractors, Inc.	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00				
57	Permisos y Endosos	Cada Uno	Tekniek Construction, Inc.	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 30,000.00	
			Caribbean Composting, Inc.	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00		
			Nef Development & Consulting Group, Inc.	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,500.00
			Xpert's, LLC.	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 7,500.00
			JN Contractors, Inc.	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00				
58	Suplido e instalación de torre de inspección y monitoreo	Cada Una	Tekniek Construction, Inc.	\$ 2,250.00	\$ 2,250.00	\$ 2,250.00	\$ 2,250.00	\$ 2,250.00	\$ 2,250.00	\$ 2,250.00	\$ 3,375.00	
			Caribbean Composting, Inc.	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00		
			Nef Development & Consulting Group, Inc.	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,900.00
			Xpert's, LLC.	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 7,500.00
			JN Contractors, Inc.	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00				
59	<i>Debris Managemet Site (DMS)</i> incluye el costo de la preparación del lugar, suplido e instalación de básculas, separación del material y consolidación del material.	Yarda Cúbica (yd³)	Tekniek Construction, Inc.	\$ 12.00	\$ 12.00	\$ 12.00	\$ 12.00	\$ 12.00	\$ 12.00	\$ 12.00	\$ 18.00	
			Caribbean Composting, Inc.	\$ 20.00	\$ 20.00	\$ 20.00	\$ 20.00	\$ 20.00	\$ 20.00	\$ 20.00		
			Nef Development & Consulting Group, Inc.	\$ 4.75	\$ 4.75	\$ 4.75	\$ 4.75	\$ 4.75	\$ 4.75	\$ 4.75	\$ 4.75	\$ 6.00
			Xpert's, LLC.	\$ 14.00	\$ 14.00	\$ 14.00	\$ 14.00	\$ 14.00	\$ 14.00	\$ 14.00	\$ 14.00	\$ 21.00
			JN Contractors, Inc.	\$ 90.00	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 80.00				
60	Manejo y control de polvo fugitivo, erosión y sedimentación	Día	Tekniek Construction, Inc.	\$ 750.00	\$ 750.00	\$ 750.00	\$ 750.00	\$ 750.00	\$ 750.00	\$ 750.00	\$ 1,125.00	
			Caribbean Composting, Inc.	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 900.00		
			Nef Development & Consulting Group, Inc.	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,500.00
			Xpert's, LLC.	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,500.00
			JN Contractors, Inc.	\$ 3,000.00	\$ 2,900.00	\$ 2,900.00	\$ 2,900.00	\$ 2,900.00				



Handwritten signature in blue ink



RFP 23J-18646

SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA RECOLECCIÓN, REMOCIÓN, REDUCCIÓN, MANEJO, TRANSPORTE, ACARREO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS PARA TODAS LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES, EXENTAS Y MUNICIPIO DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO
VIGENCIA: 22 DE JULIO DE 2024 AL 21 DE JULIO DE 2026

Partida	Descripción	Unidad de Medición	Proponente	San Juan	Arecibo	Aguadilla	Mayagüez	Ponce	Guayama	Humacao	Vieques y Culebra
61	Centro de Procesamiento de Escombros	Yarda Cúbica (yd³)	Tekniek Construction, Inc.	\$ 9.50	\$ 9.50	\$ 9.50	\$ 9.50	\$ 9.50	\$ 9.50	\$ 9.50	\$ 14.25
			Caribbean Composting, Inc.	\$ 9.00	\$ 9.00	\$ 9.00	\$ 9.00	\$ 9.00	\$ 9.00		
			Nef Development & Consulting Group, Inc.	\$ 5.00	\$ 5.00	\$ 5.00	\$ 5.00	\$ 5.00	\$ 5.00	\$ 10.00	
			Xpert's, LLC.	\$ 12.00	\$ 12.00	\$ 12.00	\$ 12.00	\$ 12.00	\$ 12.00	\$ 18.00	
			JN Contractors, Inc.	\$ 3,600.00	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00			
62	Tipping Fee	Tonelada (TON)	Tekniek Construction, Inc.	\$ 5.00	\$ 5.00	\$ 5.00	\$ 5.00	\$ 5.00	\$ 5.00	\$ 5.00	\$ 7.50
			Caribbean Composting, Inc.	\$ 60.00	\$ 50.00	\$ 55.00	\$ 55.00	\$ 40.00	\$ 40.00	\$ 40.00	
			Nef Development & Consulting Group, Inc.	\$ 12.00	\$ 12.00	\$ 12.00	\$ 12.00	\$ 12.00	\$ 12.00	\$ 12.00	\$ 15.00
			Xpert's, LLC.	\$ 45.00	\$ 45.00	\$ 45.00	\$ 45.00	\$ 45.00	\$ 45.00	\$ 45.00	\$ 100.00
			JN Contractors, Inc.	\$ 18.00	\$ 17.00	\$ 17.00	\$ 17.00	\$ 17.00			

Licitadores:

Tekniek Construction
 Pedro González Rivera
 787-623-2700
BRENDA.RIVERA@TEKNIK.NET
 PO Box 844, Manati, PR 00674

Caribbean Composting, Inc.
 Carlos Rodríguez Camacho
 787-206-0766
CARIBBEANCOMPOSTING@YAHOO.COM
 PO Box 143896, Arecibo, PR 00614

NEF Development & Consulting Group, Inc.
 William López Rodríguez
 787-630-0004
nefdevelopment@gmail.com
 PO Box 698, Moca, PR 00676

Xpert's LLC
 Fernando González Rosado
 787-273-0303
alberto@xpertsinc.com / fernando.gonzalez@xpertsinc.com
 PO Box 363032, San Juan, PR 00936-3062

JN Contractors, Inc.
 Pablo Salinas Orsini
 787-485-8984
JNCONTRACTORSINC@GMAIL.COM
 HC 04 Box 14505, Moca, PR 00676