



JUNTA DE SUBASTAS

Administración de Servicios Generales
Gobierno De Puerto Rico

RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN

Aviso de Adjudicación de la Subasta Formal Núm. 23J-02036

PARA ESTABLECER CONTRATO(S) PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES Y LIMPIEZA POR RUTA DE LAS PROPIEDADES DE LA COMPAÑÍA DE FOMENTO INDUSTRIAL, ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMERCIO DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

En cumplimiento y con la facultad conferida por la Ley 73-2019, según enmendada, conocida como “Ley de la Administración de Servicios Generales para la Centralización de las Compras del Gobierno de Puerto Rico”, el 9 de diciembre de 2022, la Junta de Subastas de la Administración de Servicios Generales (en adelante “ASG”), emitió una invitación para participar de la Subasta Formal Núm. 23J-02036, para establecer contrato(s) para la adquisición de los servicios de mantenimiento de áreas verdes y limpieza por ruta de las propiedades de la Compañía de Fomento Industrial, adscrito al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio del Gobierno de Puerto Rico (en adelante “PRIDCO”).

El Pliego de la Subasta, según enmendado, contenía las instrucciones, formularios, requisitos, especificaciones, términos y condiciones para presentar una oferta. Asimismo, disponía las fechas de la pre-subasta, la inspección ocular, entrega de la oferta y del Acto de Apertura.

La Junta de Subastas en reunión celebrada el **11 de abril de 2023**, aprueba y emite esta Resolución de Adjudicación.

I. Trámite Procesal

En el Pliego publicado el 9 de diciembre de 2022, se indicó a los licitadores que tendrían hasta el 14 de diciembre para enviar preguntas, las cuales se atenderían en la reunión pre-subasta.

El 20 de diciembre de 2022, se envió una notificación contestando a los licitadores que podían escoger para ofertar en una o varias de las rutas o regiones comprendidas en la Subasta. Es decir, no era requisito ofertar para todas las regiones.

Handwritten signatures in blue ink.

El 21 de diciembre de 2022, a las 2:00 p.m., se realizó la reunión pre-subasta de manera virtual. La participación a esta reunión era de carácter obligatoria para todo licitador interesado en presentar una oferta. Participaron unos cuarenta y tres (43) licitadores. Al día siguiente, se envió una segunda notificación, contestando preguntas adicionales.

El 4 de enero de 2023, se envió una tercera notificación, que incluía las coordenadas y los mapas de los lugares objeto de esta Subasta. Al día siguiente se envió la Tabla de Ofertar Enmendada.

El 13 de enero de 2023, se remitió una cuarta notificación, contestando preguntas adicionales.

El 20 de enero de 2023, se publicó y envió la Tabla de Ofertar Enmendada II.

Los licitadores debían presentar sus ofertas de forma física en la oficina de la Junta de Subastas, así como electrónicamente, en o antes del 24 de enero de 2023, a las 10:00 a.m. El Acto de Apertura se efectuó ese mismo día a las 2:00 p.m.

A la fecha y hora límite para presentar ofertas, la Junta de Subastas había recibido físicamente dieciséis (16) ofertas. Estas fueron presentadas por:

1. **Pica Pica Landscaping and More, Inc.**
2. **Jethfree Ferrer Graniela**
3. **Vargas Constructions Solutions, Inc.**
4. **Viridis, Inc.**
5. **KV Services, LLC**
6. **Yesayra Gonzalez Vega (DBA Pitirre General Contractor)**
7. **E. Inglés Builder Contractor, Inc.**
8. **Dstny Contract, Corp.**
9. **Agrotex De P.R., Inc.**
10. **Prime Janitorial Services, Corp.**
11. **JM Landscaping, LLC**
12. **X'perts, LLC**
13. **Jani Clean Services, Inc.**
14. **All Green Cleaning & Maintenance, LLC**
15. **Twin' S Landscaping, LLC**
16. **Willy's Landscaping, Corp.**



Recibidas las ofertas, personal del Área de Adquisiciones de la ASG y de PRIDCO procedieron a evaluarlas.

El 7 de febrero de 2023, PRIDCO sometió su recomendación, mientras que el Área de Adquisiciones de la ASG sometió a esta Junta su recomendación junto a los expedientes para el análisis y adjudicación el 3 de abril siguiente.

Así las cosas, esta Junta analizó ponderadamente las ofertas junto a las recomendaciones recibidas, para determinar si cumplían con los términos, condiciones, especificaciones, requisitos y disposiciones establecidos en el Pliego, y cuál representa el mejor valor para el Gobierno de Puerto Rico.

II. Evaluación de Ofertas

Las ofertas recibidas fueron evaluadas de forma integrada tomando como base: (1) el precio; (2) el cumplimiento con las instrucciones generales, los términos, condiciones y especificaciones; y (3) si representa el mejor valor para el Gobierno de Puerto Rico. Como hemos indicado anteriormente, el método de lo que representa el “mejor valor” para los intereses del Gobierno, no necesariamente corresponde al precio ofrecido más bajo.

La tabla de cotizar se dividía en trece (13) rutas. Cada ruta incluía un listado de propiedades vacantes y un listado de propiedades ocupadas. Además, en una sección aparte se incluía un listado por tamaños de terreno, para cada ruta, en donde los licitadores incluían sus precios en caso de que se añadieran terrenos a las propiedades específicas, durante la vigencia del contrato. Según dispuesto en el Pliego, el contrato tendrá una vigencia de tres (3) años.

Las especificaciones de esta subasta fueron provistas por PRIDCO. Los licitadores venían obligados a cumplir con estas. Los desyerbos en cada propiedad se realizarán cada 45 días, o antes de ser requerido y aprobado por el ingeniero de zona.

Según se indicó en las instrucciones de la Tabla de Ofertar se le daría un peso de noventa por ciento (90%) a la suma de los Renglones de Vacantes y Ocupadas, por lo que el restante diez por ciento (10%) sería el peso para lo ofertado en la sección por tamaño de terreno.

Es importante señalar que, siempre que no se menoscabe o afecte el servicio solicitado, esta Junta de Subastas podrá obviar requisitos que entendamos no son indispensables para evaluar la oferta o para brindar el servicio. A esos fines, el inciso 3 de la sección II. Ofertas Admisibles e Inadmisibles del pliego de la subasta ante nuestra consideración, nos otorga dicha facultad, estableciendo que:

“...la Junta de Subastas se reserva el derecho de obviar cualquier informalidad o diferencia de menor importancia en los términos y condiciones, si cumple con el propósito para el que se solicitan, y es beneficioso para los mejores intereses del Gobierno de Puerto Rico. Las desviaciones

no podrán afectar sustancialmente la calidad, capacidad o características esenciales de los artículos o servicios solicitados.”

Analizados estos factores, evaluadas las propuestas y tomado en cuenta el insumo de PRIDCO y del Área de Adquisiciones de la ASG, esta Junta está en posición de adjudicar la subasta ante nos.


III. Licitadores Agraciados


1. Viridis, Inc. – Rutas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 13

El licitador incluyó la fianza de licitación, certificado de RUL vigente, carta de presentación, la oferta firmada y la Tabla de Ofertar completada.

De acuerdo con las ponderaciones utilizadas, los totales fueron los siguientes: Ruta 1- \$11,148.64; Ruta 2 - \$9,730.01; Ruta 3 - \$12,790.01; Ruta 4 - \$23,945.51; Ruta 5 - \$16,830.01; Ruta 6 - \$10,391.52; y Ruta 13 - \$16,808.62. Para todas estas rutas es la oferta más baja y que ofrece el mejor valor.

2. Jethfree Ferrer Graniela – Rutas 7 y 8

El licitador incluyó la fianza de licitación, certificado de RUL vigente, carta de presentación, la oferta firmada y la Tabla de Ofertar completada. 

De acuerdo con las ponderaciones utilizadas, los totales fueron los siguientes: Ruta 7 - \$16,629.50; y Ruta 8 - \$11,997.50. Para estas rutas es la oferta más baja y que ofrece el mejor valor. 

3. Vargas Constructions Solutions, Inc. – Rutas 10, 11 y 12

El licitador incluyó la fianza de licitación, certificado de RUL vigente, carta de presentación, la oferta firmada y la Tabla de Ofertar completada.

De acuerdo con las ponderaciones utilizadas, los totales fueron los siguientes: Ruta 10 - \$5,631.00; Ruta 11 - \$7,003.50; y Ruta 12 - \$10,108.50. Para estas rutas es la oferta más baja y que ofrece el mejor valor.

Hacemos constar que, en esta oferta, las cantidades que aparecen en la fianza de licitación, en palabras y en guarismos, no son iguales. Mientras que en palabras aparece escrito “FIFTY THOUSAND DOLLARS”, en guarismos lee “\$15,000.” Discrepancias de esta índole, están comprendidas en el principio vigente relativo a la supremacía de la expresión en letras sobre la expresión en guarismos de una cantidad.¹ La Ley 208-1995, según enmendada, “Ley de Transacciones Comerciales”, establece

¹

en su Sección 2-114 que, “[s]i un instrumento contiene términos contradictorios, los términos escritos a máquina prevalecen sobre los impresos, los términos escritos a mano prevalecen sobre ambos y **las palabras prevalecen sobre los guarismos.**” (énfasis suplido). De hecho, en este caso cualquiera de las dos cantidades que prevaleciera, cumple con el mínimo para la fianza requerida. Sin embargo, hacemos un llamado a los licitadores que siempre revisen con detenimiento los documentos de su oferta, con atención particular a las cantidades de las fianzas, que son documentos preparado por un tercero. Si bien la discrepancia puede ser atribuible a un error de la compañía de fianza, si el escenario hubiera sido que la cantidad en letras fuese menor a la requerida, aun cuando en guarismo apareciera \$15,000, tendríamos que rechazar la oferta.

4. JM Landscaping, LLC – Ruta 9

El licitador incluyó la fianza de licitación, certificado de RUL vigente, carta de presentación, la oferta firmada y la Tabla de Ofertar completada.

De acuerdo con las ponderaciones utilizadas, el total para la Ruta 9 fue \$33,784.89, siendo el más bajo y el mejor valor.

Las compañías anteriormente mencionadas en esta Sección satisfacen las necesidades y requisitos de la Agencia Requirente. Asimismo, cumplieron con lo dispuesto en el Pliego.

La Junta de Subastas acoge de esta forma las recomendaciones de PRIDCO, con excepción de la recomendación para la Ruta 6, ya que para esta recomendaron la segunda más baja. Fundamentaron esto en que tenía una mayor cantidad de partidas más económicas. Ahora bien, si bien esto es correcto, la mayoría de estas partidas están en la sección de opción por tamaño, la cual según anunciado tiene un peso de 10% en la evaluación. En cuanto a las secciones de propiedades específicas (ocupadas y desocupadas), cuya suma tiene un peso de 90%, el licitador seleccionado por la Junta es quien tiene mayor cantidad de partidas más bajas al compararlo con el recomendado por PRIDCO. El resultado es que, al ponderar las ofertas, el licitador agraciado está un 3% por debajo del recomendado por PRIDCO. Por lo anterior, no acogemos la recomendación para esta Ruta.

Por otro lado, hacemos constar que, en el caso de las recomendaciones del Área de Adquisiciones, se acogen parcialmente. No se acogen del todo, ya que, aunque recomiendan a los agraciados aquí para cada área, incluyen licitadores adicionales. Es decir, la evaluación está hecha como si la subasta ante nos fuera una de selección múltiple. Este no es el caso. En una subasta de selección múltiple, para una misma partida (o ruta en este caso), se puede seleccionar a varios licitadores. Si bien puede haber más de un agraciado, y por consiguiente más de un contrato, al haberse anunciado que el licitador podía escoger las rutas a las que licitaba, no implica que se seleccione más de uno en una misma ruta. Esto no solo no es lo que proponía esta Subasta, sino que no sería práctico.

IV. Licitadores No Agraciados

1. Pica Pica Landscaping and More, Inc. – (Rutas 6, 7, 8, 10 y 11)

El licitador incluyó la fianza de licitación, certificado de RUL vigente, carta de presentación, la oferta firmada y la Tabla de Ofertar completada. Se rechazan las ofertas por el factor precio.

2. Jethfree Ferrer Graniela – (Rutas 6, 10 y 11)

Según discutido en la Sección III de esta Resolución, cumple con los requerimientos. Sin embargo, estas Rutas se rechazan por el factor precio.

3. Vargas Constructions Solutions, Inc. (Rutas 6, 8, y 13)

Según discutido en la Sección III de esta Resolución, cumple con los requerimientos. Sin embargo, estas Rutas se rechazan por el factor precio.

4. Viridis, Inc. (Rutas 7, 8, 10 y 11)

Según discutido en la Sección III de esta Resolución, cumple con los requerimientos. Sin embargo, estas Rutas se rechazan por el factor precio.

5. KV Services, LLC (Ruta 6)

El licitador incluyó la fianza de licitación, certificado de RUL vigente, carta de presentación y la oferta firmada. Sin embargo, no completó la Tabla pues dejó en blanco todas las partidas de la sección para cotizar por tamaño. Esto implica que toda aquella propiedad adicional a las listadas en este momento entre las ocupadas y desocupadas, que durante la vigencia del contrato de 3 años PRIDCO tuviera la necesidad de estos servicios, quedaría descubierta. Si bien un licitador no tenía que ofertar para todas las Rutas, para la Ruta que así lo hiciese tenía que cotizar para cada una de las propiedades y opciones por tamaños. Ante este escenario, se rechaza esta oferta.

6. Yesayra Gonzalez Vega (DBA Pitirre General Contractor) – Todas las Rutas ofertadas

El licitador incluyó la fianza de licitación, carta de presentación, la oferta firmada y la Tabla de Ofertar completada. Tiene certificado de RUL vigente. Se rechazan por el factor precio.

7. E. Inglés Builder Contractor, Inc. – (Todas las Rutas ofertadas)

El licitador incluyó la fianza de licitación, certificado de RUL vigente, carta de presentación, la oferta firmada y la Tabla de Ofertar completada. Se rechazan por el factor precio.

8. Dstny Contract, Corp. - (Todas las Rutas ofertadas)

El licitador incluyó la fianza de licitación, certificado de RUL vigente, carta de presentación, la oferta firmada y la Tabla de Ofertar completada. Se rechazan por el factor precio.

9. Agrotex De P.R., Inc. – (Todas las Rutas ofertadas)

El licitador incluyó la fianza de licitación, certificado de RUL vigente, carta de presentación, la oferta firmada y la Tabla de Ofertar completada. Se rechazan por el factor precio.

10. Prime Janitorial Services, Corp. - Todas las Rutas ofertadas

El licitador incluyó la fianza de licitación, certificado de RUL vigente, carta de presentación y la oferta firmada. En el caso de esta oferta, no es práctica, ya que en la Tabla de Ofertar únicamente ofertaron para unas tres partidas para cada ruta, dejando al descubierto decenas de propiedades entre ocupadas y vacantes, además de no incluir ninguna de las que son por tamaño . Como hemos expresado ya, el licitador tenía que cotizar para cada una de las propiedades y opciones por tamaños en la Ruta a ofertar. Ante esto, se rechaza la oferta.

11. JM Landscaping, LLC – Rutas 7 y 8

Según discutido en la Sección III de esta Resolución, cumple con los requerimientos. Sin embargo, estas Rutas se rechazan por el factor precio.

12. X'perts, LLC - Todas las Rutas ofertadas

El licitador incluyó la fianza de licitación, certificado de RUL vigente, carta de presentación, la oferta firmada y la Tabla de Ofertar completada. Se rechazan por el factor precio.

13. Jani Clean Services, Inc. - Todas las Rutas ofertadas

El licitador incluyó la fianza de licitación, carta de presentación y la oferta firmada. Cuenta con certificado de RUL vigente. Sin embargo, no completó la Tabla pues dejó en blanco las partidas de la sección para cotizar por tamaño. Esto implica que toda aquella propiedad adicional a las listadas en este momento entre las ocupadas y desocupadas, que durante la vigencia del contrato de 3 años PRIDCO tuviera la necesidad de estos servicios, quedaría descubierta. Al igual que en los casos similares discutidos en esta Sección, se rechaza esta oferta por ser una incompleta.

14. All Green Cleaning & Maintenance, LLC- Todas las Rutas ofertadas

El licitador incluyó la fianza de licitación, certificado de RUL vigente, carta de presentación, la oferta firmada y la Tabla de Ofertar completada. Se rechazan por el factor precio.

15. Twin' S Landscaping, LLC- Todas las Rutas ofertadas

El licitador incluyó la fianza de licitación, certificado de RUL vigente, carta de presentación, la oferta firmada y la Tabla de Ofertar completada. Se rechazan por el factor precio.

16. Willy's Landscaping, Corp. - Todas las Rutas ofertadas

El licitador incluyó la fianza de licitación, carta de presentación, la oferta firmada y la Tabla de Ofertar completada. En cuanto al RUL, envió una copia que venció en diciembre del 2022. Sobre este asunto, el pasado 25 de enero, según dispone el Reglamento 9230, la secretaria de la Junta le notificó que tenía un plazo de cinco (5) días para someter la certificación vigente. A la fecha de hoy, no contamos con esta certificación. Así las cosas, se rechaza de plano esta oferta. Sin embargo, hacemos constar que, habiéndose leído los precios en el Acto de Apertura, se puede confirmar que los mismos eran mucho más altos que los de los licitadores agraciados.

V. Conclusión

Por todo lo antes expuesto, la Junta de Subastas emite esta Resolución adjudicando la *buena pro* al Licitador indicado en la sección III de este escrito, con el voto a favor de los miembros asociados López Echegaray y Toro Chiqués. La presidenta interina Silva Torres no intervino.

Se instruye a la Secretaria de la Junta de Subastas que notifique de conformidad con lo dispuesto en la Ley 73-2019, según enmendada.

VI. Disponibilidad y Plazo para Solicitar Revisión

De conformidad con la Ley 73-2019, según enmendada, conocida como “Ley de la Administración de Servicios Generales para la Centralización de las Compras del Gobierno de Puerto Rico de 2019”, así como con lo dispuesto en la Ley 38- 2017, según enmendada, conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”, una parte adversamente afectada por esta adjudicación podrá dentro del término de veinte (20) días calendario, contados a partir del depósito en el correo federal o envío por correo electrónico de la notificación de esta adjudicación presentar una solicitud de revisión ante la Junta Revisora de la Administración de Servicios Generales. La parte afectada deberá cubrir los costos dispuestos en la Carta Circular ASG Núm. 2021-06.

La parte adversamente afectada enviará copia de la solicitud de revisión administrativa a la Administración de Servicios Generales y a la Junta de Subastas. Simultáneamente notificará también al proveedor que obtuvo la *buena pro* en la subasta. Este requisito es de carácter jurisdiccional. Además, deberá notificar a todos los licitadores que participaron en la Subasta. En el propio escrito de revisión, la parte recurrente certificará a la Junta Revisora su cumplimiento con este requisito. La notificación podrá hacerse por correo certificado con acuse de recibo y remitiéndola al siguiente correo electrónico juntarevisora@asg.pr.gov. De ser solicitado por la parte adversamente afectada, la Junta de Subastas le proveerá a éste las direcciones tanto postales como electrónicas suministradas por los proveedores participantes durante el proceso de subasta impugnado. La presentación de una solicitud de revisión ante la Junta Revisora tendrá el efecto de paralizar la adjudicación de la propuesta impugnada, hasta que la Junta Revisora emita una Resolución final o rechace la revisión de plano.

La Junta Revisora deberá considerar la revisión administrativa, dentro de los treinta (30) días de haberse presentado. La Junta Revisora podrá extender dicho término una sola vez, por un término adicional de quince (15) días calendario. De igual forma, la Junta Revisora podrá citar a las partes, dentro del término de diez (10) días de haberse notificado la solicitud de revisión a las partes, a una vista evidenciaria en la cual podrá recibir prueba adicional, sea testifical, documental, o física, que le permita tomar una determinación, en torno a la revisión ante su consideración.

Si se tomare alguna determinación en su consideración, el término para instar el recurso de revisión judicial empezará a contarse desde la fecha en que se depositó en el correo federal o envió por correo electrónico copia de la notificación de la decisión de la Junta Revisora resolviendo el recurso de revisión. Si la Junta Revisora dejare de tomar alguna acción con relación a la solicitud de revisión dentro del término correspondiente, se entenderá que ésta ha sido rechazada de plano, y a partir de esa fecha comenzará a correr el término para la revisión judicial.

La parte adversamente afectada por la determinación de la Junta Revisora podrá presentar un recurso de revisión ante el Tribunal de Apelaciones conforme a lo establecido en la Ley Núm. 38-2017, *supra*, dentro de veinte (20) días contados a partir del depósito en el correo federal o envío por correo electrónico de la Resolución. La mera presentación de una solicitud de revisión ante el Tribunal de Apelaciones no tendrá el efecto de paralizar la adjudicación de la propuesta impugnada.

VII. Instrucciones

El Licitador Agraciado con la *buena pro* de la subasta deberá presentar dentro del término de diez (10) días de la fecha del depósito en el correo o envío por correo electrónico de este Aviso una Fianza de Ejecución (“*Performance Bond*”) según dispuesta en el Pliego de la Subasta para poder emitir el contrato y/o la orden de compra correspondiente. De no presentarla dará margen a ejecutar la Fianza

de Licitación. Asimismo, el Licitador Agraciado deberá cumplir con todas las certificaciones requeridas previo a la otorgación del contrato. Toda documentación original deberá ser presentada a la Junta de Subastas al momento de ser requerida.

Esta Resolución de Adjudicación no constituye un acuerdo formal entre las partes, ni se entenderá que el Gobierno está comprometido hasta que no se haya emitido el correspondiente contrato.

La Administración de Servicios Generales se reserva el derecho de realizar adjudicaciones adicionales o cancelar esta adjudicación en cualquier momento previo a la otorgación del contrato.



Lcdo. Alex López Echegaray
Miembro Asociado



Lcda. Rosario Toro Chiqués
Miembro Asociada

Sra. Ana M. Silva Torres
Presidenta Interina

CERTIFICO: Que hoy, 11 de abril de 2023, se ha enviado por correo electrónico a la dirección que figura en la oferta presentada, copia fiel y exacta de la adjudicación a los licitadores que sometieron ofertas para la Subasta Formal Núm. 23J-02036.

1. **Pica Pica Landscaping and More, Inc.**
jannmichy@gmail.com
2. **Jethfree Ferrer Graniela**
agregadosjfg@gmail.com
3. **Vargas Constructions Solutions, Inc.**
vargasw@vcspr.com
4. **Viridis, Inc.**
viridispr@gmail.com
5. **KV Services, LLC**
kvservicesllcpr@gmail.com
6. **Yesayra Gonzalez Vega (DBA Pitirreirre General Contractor)**
pitirre.general@yahoo.com
7. **E. Inglés Builder Contractor, Inc.**
ingles_landscaping@yahoo.com
8. **Dstny Contract, Corp.**
etorredstny@yahoo.com
9. **Agrotex De P.R., Inc.**
agrotxpr@yahoo.com
10. **Prime Janitorial Services, Corp.**
erodriguez@primejanitorial.com
11. **JM Landscaping, LLC**
robertassit2020@gmail.com
12. **X'perts, LLC**
fernando.gonzalez@xpertsinc.com
13. **Jani Clean Services, Inc.**
lmontalvo@janiclean.com
14. **All Green Cleaning & Maintenance, LLC**
allgreencleaningmaintenance@yahoo.com
15. **Twin' S Landscaping, LLC**
rlopez.twins@gmail.com
16. **Willy's Landscaping, Corp.**
tropicalservicesinc@yahoo.com



Edmarie Avilés Almenas
Secretaria

ANEJO I

Comparación de Ofertas con totales ponderados ²

Ruta 1 – Zona Metro

		VIRIDIS, INC	Bitare General Contractor & More	Agrotex de Puerto Rico Inc	Twins Landscaping	Xperts	Prime Janitorial Services Corporation
I. VACANTES (Rev. 12/28/2022)		\$ 5,996.25	\$ 8,400.00	\$ 12,500.00	\$ 15,010.00	\$ 22,080.00	\$ -
1	T-0833-0-67-00, Bayamón (o similar)	\$ 585.00	\$ 650.00	\$ 850.00	\$ 2,080.00	\$ 1,710.00	
2	T-1016-0-70-00, Bayamón (o similar)	\$ 585.00	\$ 600.00	\$ 850.00	\$ 1,940.00	\$ 2,461.00	
3	M-1252-0-79-05, Bayamón (o similar)	\$ 438.75	\$ 450.00	\$ 600.00	\$ 1,605.00	\$ 2,000.00	
4	M-1189-0-77-01, Bayamón (o similar)	\$ 438.75	\$ 450.00	\$ 600.00	\$ 520.00	\$ 820.00	
5	L-003-1-57-103, Bayamón (o similar)	\$ 585.00	\$ 750.00	\$ 950.00	\$ 885.00	\$ 3,900.00	\$ 1,878.44
6	L-108-0-57-150 (CALLES), Cataño (o similar)	\$ 292.50	\$ 500.00	\$ 950.00	\$ 220.00	\$ 300.00	\$ 812.64
7	S-1545-0-16-00, San Juan (o similar)	\$ 585.00	\$ 1,000.00	\$ 1,500.00	\$ 550.00	\$ 2,100.00	
8	L-091-0-52-010, San Juan (o similar)	\$ 731.25	\$ 1,500.00	\$ 2,000.00	\$ 550.00	\$ 6,350.00	\$ 3,963.20
9	S-0013-0-47-00, San Juan (o similar)	\$ 585.00	\$ 750.00	\$ 950.00	\$ 2,060.00	\$ 395.00	
10	M-1298-0-80-01, Carolina (o similar)	\$ 292.50	\$ 500.00	\$ 700.00	\$ 1,260.00	\$ 750.00	
11	M-1298-0-80-02, Carolina (o similar)	\$ 292.50	\$ 400.00	\$ 850.00	\$ 1,040.00	\$ 387.00	
12	M-1298-0-80-03, Carolina (o similar)	\$ 292.50	\$ 400.00	\$ 850.00	\$ 1,040.00	\$ 387.00	
13	M-1298-0-80-05, Carolina (o similar)	\$ 292.50	\$ 450.00	\$ 850.00	\$ 1,260.00	\$ 520.00	
II. OCUPADAS (Rev. 12/28/2022)		\$ 4,680.00	\$ 7,235.00	\$ 12,700.00	\$ 10,260.00	\$ 4,300.00	\$ -
14	S-0242-0-55-00, Bayamón (o similar)	\$ 585.00	\$ 700.00	\$ 950.00	\$ 1,440.00	\$ 1,200.00	
15	M-0648-0-64-03, Bayamón (o similar)	\$ 292.50	\$ 400.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 200.00	
16	T-0926-0-67-00, Bayamón (o similar)	\$ 585.00	\$ 700.00	\$ 950.00	\$ 1,410.00	\$ 500.00	
17	S-0115-1-53-00, Bayamón (o similar)	\$ 292.50	\$ 700.00	\$ 1,500.00	\$ 650.00	\$ 200.00	
18	S-0115-2-54-00, Bayamón (o similar)	\$ 292.50	\$ 700.00	\$ 1,500.00	\$ 450.00	\$ 200.00	
19	S-0115-0-52-01, Bayamón (o similar)	\$ 292.50	\$ 700.00	\$ 1,500.00	\$ 350.00	\$ 200.00	
20	S-0115-0-52-02, Bayamón (o similar)	\$ 292.50	\$ 650.00	\$ 1,500.00	\$ 350.00	\$ 300.00	
21	M-0763-0-66-01, Carolina (o similar)	\$ 292.50	\$ 350.00	\$ 600.00	\$ 750.00	\$ 300.00	
22	M-0763-0-66-04, Carolina (o similar)	\$ 292.50	\$ 380.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 200.00	
23	M-1298-0-80-04, Carolina (o similar)	\$ 292.50	\$ 400.00	\$ 600.00	\$ 970.00	\$ 200.00	
24	M-0763-0-66-02, Carolina (o similar)	\$ 292.50	\$ 380.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 200.00	
25	M-0763-0-66-05, Carolina (o similar)	\$ 292.50	\$ 425.00	\$ 600.00	\$ 890.00	\$ 200.00	
26	M-1390-0-86-01, Carolina (o similar)	\$ 292.50	\$ 400.00	\$ 600.00	\$ 675.00	\$ 200.00	
27	M-1390-0-86-03, Carolina (o similar)	\$ 292.50	\$ 350.00	\$ 600.00	\$ 525.00	\$ 200.00	
III. OPCIÓN POR TAMAÑO DE TERRENO		\$ 15,400.13	\$ 52,910.00	\$ 70,800.00	\$ 80,509.00	\$ 122,800.00	\$ -
28	0.00 a 0.25 cuerdas de terreno (100% llana o semi-llana)	\$ 146.25	\$ 200.00	\$ 600.00	\$ 374.00	\$ 500.00	
29	0.26 a 0.5 cuerdas de terreno (100% llana o semi-llana)	\$ 146.25	\$ 380.00	\$ 900.00	\$ 647.00	\$ 1,000.00	
30	0.51 a 1.0 cuerdas de terreno (100% llana o semi-llana)	\$ 365.63	\$ 625.00	\$ 1,500.00	\$ 1,295.00	\$ 2,000.00	
31	1.1 a 1.5 cuerdas de terreno (100% llana o semi-llana)	\$ 365.63	\$ 1,100.00	\$ 1,700.00	\$ 1,842.00	\$ 300.00	
32	1.51 a 2.0 cuerdas de terreno (100% llana o semi-llana)	\$ 511.88	\$ 1,400.00	\$ 2,500.00	\$ 2,485.00	\$ 4,000.00	
33	2.1 a 3.0 cuerdas de terreno (100% llana o semi-llana)	\$ 511.88	\$ 2,000.00	\$ 3,600.00	\$ 3,885.00	\$ 5,000.00	
34	3.1 a 5.0 cuerdas de terreno (100% llana o semi-llana)	\$ 731.25	\$ 3,500.00	\$ 4,500.00	\$ 4,535.00	\$ 7,000.00	
35	5.1 a 8.0 cuerdas de terreno (100% llana o semi-llana)	\$ 1,170.00	\$ 5,600.00	\$ 6,100.00	\$ 8,741.00	\$ 10,000.00	
36	8.1 a 12.0 cuerdas de terreno (100% llana o semi-llana)	\$ 1,755.00	\$ 8,900.00	\$ 9,100.00	\$ 13,597.00	\$ 14,000.00	
37	0.00 a 0.25 cuerdas de terreno (70% llana o semi-llana y 30% talud)	\$ 248.63	\$ 250.00	\$ 900.00	\$ 469.00	\$ 1,500.00	
38	0.26 a 0.5 cuerdas de terreno (70% llana o semi-llana y 30% talud)	\$ 248.63	\$ 475.00	\$ 1,200.00	\$ 774.00	\$ 2,000.00	
39	0.51 a 1.0 cuerdas de terreno (70% llana o semi-llana y 30% talud)	\$ 621.56	\$ 1,000.00	\$ 1,800.00	\$ 1,555.00	\$ 3,000.00	
40	1.1 a 1.5 cuerdas de terreno (70% llana o semi-llana y 30% talud)	\$ 621.56	\$ 1,400.00	\$ 3,000.00	\$ 2,216.00	\$ 3,500.00	
41	1.51 a 2.0 cuerdas de terreno (70% llana o semi-llana y 30% talud)	\$ 870.19	\$ 1,700.00	\$ 3,500.00	\$ 2,865.00	\$ 5,000.00	
42	2.1 a 3.0 cuerdas de terreno (70% llana o semi-llana y 30% talud)	\$ 870.19	\$ 2,800.00	\$ 4,800.00	\$ 4,665.00	\$ 7,000.00	
43	3.1 a 5.0 cuerdas de terreno (70% llana o semi-llana y 30% talud)	\$ 1,243.13	\$ 4,580.00	\$ 6,100.00	\$ 5,440.00	\$ 12,000.00	
44	5.1 a 8.0 cuerdas de terreno (70% llana o semi-llana y 30% talud)	\$ 1,989.00	\$ 7,200.00	\$ 8,500.00	\$ 9,789.00	\$ 19,000.00	
45	8.1 a 12.0 cuerdas de terreno (70% llana o semi-llana y 30% talud)	\$ 2,983.50	\$ 9,800.00	\$ 10,500.00	\$ 15,335.00	\$ 26,000.00	
TOTALES PONDERADOS		\$ 11,148.64	\$ 19,362.50	\$ 29,760.00	\$ 30,793.90	\$ 36,022.00	\$ -

² La suma de precios para propiedades vacantes y ocupadas, multiplicada por 0.9, más la suma de las opciones por tamaño, multiplicada por 0.1. Tablas provistas por PRIDCO

Ruta 2 – Zona Metro

		VIRIDIS, INC	Pizarra General Contractor & More	Ingles Builder and Contractor, Inc	Agrotex de Puerto Rico Inc	xperts LLC
I. VACANTES (Rev. 12/28/2022)		\$ 5,200.00	\$ 8,335.00	\$ 12,150.00	\$ 17,500.00	\$ 27,255.00
1	L-357-0-74-170 (CALLES), Trujillo Alto (o similar)	\$ 260.00	\$ 450.00	\$ 700.00	\$ 950.00	\$ 1,000.00
2	L-357-0-74-100, Trujillo Alto (o similar)	\$ 390.00	\$ 500.00	\$ 600.00	\$ 950.00	\$ 1,400.00
3	L-357-0-74-120 (PARCIAL, FRANJAS 10'), Trujillo Alto (o similar)	\$ 130.00	\$ 485.00	\$ 520.00	\$ 950.00	\$ 1,180.00
4	L-357-0-74-080 (PARCIAL, FRANJAS 10'), Trujillo Alto (o similar)	\$ 130.00	\$ 480.00	\$ 500.00	\$ 950.00	\$ 1,530.00
5	L-357-0-74-020 (PARCIAL, FRANJAS 10'), Trujillo Alto (o similar)	\$ 130.00	\$ 480.00	\$ 500.00	\$ 950.00	\$ 1,415.00
6	T-1429-0-88-00, Trujillo Alto (o similar)	\$ 780.00	\$ 480.00	\$ 500.00	\$ 950.00	\$ 1,300.00
7	L-357-0-74-160 (PARCIAL, FRANJAS 10'), Trujillo Alto (o similar)	\$ 130.00	\$ 480.00	\$ 460.00	\$ 850.00	\$ 1,500.00
8	L-357-0-74-170 (PARCIAL, FRANJAS 10'), Trujillo Alto (o similar)	\$ 130.00	\$ 450.00	\$ 460.00	\$ 950.00	\$ 3,600.00
9	L-233-0-61-020 (CALLES), Trujillo Alto (o similar)	\$ 130.00	\$ 400.00	\$ 410.00	\$ 950.00	\$ 450.00
10	T-0877-0-68-00, Trujillo Alto (o similar)	\$ 520.00	\$ 700.00	\$ 710.00	\$ 850.00	\$ 300.00
11	T-1122-0-73-00, Caguas (o similar)	\$ 650.00	\$ 700.00	\$ 710.00	\$ 950.00	\$ 400.00
12	L-017-1-55-172 (Calles), Caguas (o similar)	\$ 130.00	\$ 300.00	\$ 310.00	\$ 950.00	\$ 1,900.00
13	S-0757-0-66-00, Cidra (o similar)	\$ 520.00	\$ 680.00	\$ 690.00	\$ 2,800.00	\$ 2,400.00
14	L-124-0-58-060 (Calles), Comerio (o similar)	\$ 130.00	\$ 350.00	\$ 370.00	\$ 850.00	\$ 400.00
15	L-124-0-58-050 (Parcial, Franjas 10'), Comerio (o similar)	\$ 260.00	\$ 350.00	\$ 400.00	\$ 850.00	\$ 5,800.00
16	L-124-0-58-060 (Parcial, Franjas 10'), Comerio (o similar)	\$ 260.00	\$ 350.00	\$ 3,600.00	\$ 850.00	\$ 1,380.00
17	T-0455-0-58-00, Comerio (o similar)	\$ 520.00	\$ 700.00	\$ 710.00	\$ 950.00	\$ 1,300.00
II. OCUPADAS (Rev. 12/28/2022)		\$ 3,900.00	\$ 2,200.00	\$ 2,260.00	\$ 4,050.00	\$ 1,800.00
18	T-1394-0-86-01, Trujillo Alto (o similar)	\$ 780.00	\$ 350.00	\$ 360.00	\$ 950.00	\$ 1,300.00
19	T-1394-0-86-02, Trujillo Alto (o similar)	\$ 780.00	\$ 350.00	\$ 360.00	\$ 950.00	\$ 100.00
20	M-0945-0-68-01, Trujillo Alto (o similar)	\$ 780.00	\$ 400.00	\$ 410.00	\$ 650.00	\$ 100.00
21	M-0945-0-68-03, Trujillo Alto (o similar)	\$ 780.00	\$ 400.00	\$ 410.00	\$ 650.00	\$ 100.00
22	T-0951-0-68-00, Caguas (o similar)	\$ 780.00	\$ 700.00	\$ 720.00	\$ 850.00	\$ 200.00
III. OPCIÓN POR TAMAÑO DE TERRENO		\$ 15,400.13	\$ 55,500.00	\$ 55,350.00	\$ 76,200.00	\$ 122,800.00
23	0.00 a 0.25 cuerdas de terreno (100% llana o semi-llana)	\$ 146.25	\$ 185.00	\$ 200.00	\$ 600.00	\$ 500.00
24	0.26 a 0.5 cuerdas de terreno (100% llana o semi-llana)	\$ 146.25	\$ 385.00	\$ 400.00	\$ 900.00	\$ 1,000.00
25	0.51 a 1.0 cuerdas de terreno (100% llana o semi-llana)	\$ 365.63	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 1,200.00	\$ 2,000.00
26	1.1 a 1.5 cuerdas de terreno (100% llana o semi-llana)	\$ 365.63	\$ 1,100.00	\$ 1,200.00	\$ 1,800.00	\$ 300.00
27	1.51 a 2.0 cuerdas de terreno (100% llana o semi-llana)	\$ 511.88	\$ 1,400.00	\$ 1,500.00	\$ 2,500.00	\$ 4,000.00
28	2.1 a 3.0 cuerdas de terreno (100% llana o semi-llana)	\$ 511.88	\$ 2,100.00	\$ 2,150.00	\$ 3,500.00	\$ 5,000.00
29	3.1 a 5.0 cuerdas de terreno (100% llana o semi-llana)	\$ 731.25	\$ 3,600.00	\$ 3,650.00	\$ 5,500.00	\$ 7,000.00
30	5.1 a 8.0 cuerdas de terreno (100% llana o semi-llana)	\$ 1,170.00	\$ 5,700.00	\$ 5,750.00	\$ 8,500.00	\$ 10,000.00
31	8.1 a 12.0 cuerdas de terreno (100% llana o semi-llana)	\$ 1,755.00	\$ 9,300.00	\$ 9,350.00	\$ 10,300.00	\$ 14,000.00
32	0.00 a 0.25 cuerdas de terreno (70% llana o semi-llana y 30% talud)	\$ 248.63	\$ 350.00	\$ 400.00	\$ 900.00	\$ 1,500.00
33	0.26 a 0.5 cuerdas de terreno (70% llana o semi-llana y 30% talud)	\$ 248.63	\$ 480.00	\$ 500.00	\$ 1,200.00	\$ 2,000.00
34	0.51 a 1.0 cuerdas de terreno (70% llana o semi-llana y 30% talud)	\$ 621.56	\$ 1,000.00	\$ 1,050.00	\$ 1,800.00	\$ 3,000.00
35	1.1 a 1.5 cuerdas de terreno (70% llana o semi-llana y 30% talud)	\$ 621.56	\$ 1,400.00	\$ 1,450.00	\$ 2,000.00	\$ 3,500.00
36	1.51 a 2.0 cuerdas de terreno (70% llana o semi-llana y 30% talud)	\$ 870.19	\$ 1,800.00	\$ 1,850.00	\$ 2,500.00	\$ 5,000.00
37	2.1 a 3.0 cuerdas de terreno (70% llana o semi-llana y 30% talud)	\$ 870.19	\$ 3,700.00	\$ 2,750.00	\$ 4,500.00	\$ 7,000.00
38	3.1 a 5.0 cuerdas de terreno (70% llana o semi-llana y 30% talud)	\$ 1,243.13	\$ 4,600.00	\$ 4,650.00	\$ 6,500.00	\$ 12,000.00
39	5.1 a 8.0 cuerdas de terreno (70% llana o semi-llana y 30% talud)	\$ 1,989.00	\$ 7,500.00	\$ 7,550.00	\$ 9,500.00	\$ 19,000.00
40	8.1 a 12.0 cuerdas de terreno (70% llana o semi-llana y 30% talud)	\$ 2,983.50	\$ 10,200.00	\$ 10,250.00	\$ 12,500.00	\$ 26,000.00
TOTALES PONDERADOS		\$ 9,730.01	\$ 15,031.50	\$ 18,504.00	\$ 27,015.00	\$ 38,429.50

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Ruta 3 – Zona Este

		VIREDIS, INC	Piñero General Contractor & More	Inglis-Builder and Contractor, Inc	Xperts	Agrotex de Puerto Rico Inc
I. VACANTES (Rev. 12/28/2022)		\$ 6,000.00	\$ 9,265.00	\$ 9,490.00	\$ 21,790.00	\$ 54,400.00
1	L-191-0-59-030 (CALLE), Canóvanas (o similar)	\$ 260.00	\$ 850.00	\$ 875.00	\$ 500.00	\$ 3,500.00
2	T-0873-0-70-01, Canóvanas (o similar)	\$ 520.00	\$ 700.00	\$ 750.00	\$ 625.00	\$ 2,800.00
3	T-0938-0-69-00, Canóvanas (o similar)	\$ 520.00	\$ 650.00	\$ 675.00	\$ 2,575.00	\$ 2,800.00
4	T-1002-0-70-00, Canóvanas (o similar)	\$ 520.00	\$ 700.00	\$ 710.00	\$ 2,655.00	\$ 2,800.00
5	M-0944-0-70-02, Canóvanas (o similar)	\$ 260.00	\$ 400.00	\$ 410.00	\$ 320.00	\$ 2,500.00
6	M-0944-0-70-03, Canóvanas (o similar)	\$ 260.00	\$ 450.00	\$ 460.00	\$ 600.00	\$ 2,500.00
7	M-0944-0-70-05, Canóvanas (o similar)	\$ 260.00	\$ 450.00	\$ 460.00	\$ 475.00	\$ 2,500.00
8	L-164-0-63-100 (CALLES), Canóvanas (o similar)	\$ 780.00	\$ 600.00	\$ 610.00	\$ 3,700.00	\$ 3,500.00
9	L-164-0-63-100, Canóvanas (o similar)	\$ 390.00	\$ 680.00	\$ 690.00	\$ 2,890.00	\$ 3,500.00
10	L-164-0-63-280, Canóvanas (o similar)	\$ 390.00	\$ 650.00	\$ 660.00	\$ 2,900.00	\$ 3,500.00
11	L-164-0-63-370 (PARCIAL: franja 10'), Canóvanas (o similar)	\$ 260.00	\$ 400.00	\$ 410.00	\$ 200.00	\$ 3,500.00
12	L-164-0-63-380 (PARCIAL: franja 10'), Canóvanas (o similar)	\$ 260.00	\$ 385.00	\$ 390.00	\$ 250.00	\$ 3,500.00
13	L-164-0-63-390 (PARCIAL: franja 10'), Canóvanas (o similar)	\$ 260.00	\$ 400.00	\$ 405.00	\$ 225.00	\$ 3,500.00
14	L-147-2-73-060 (CALLES), Loíza (o similar)	\$ 150.00	\$ 600.00	\$ 610.00	\$ 700.00	\$ 3,500.00
15	L-147-2-73-060, Loíza (o similar)	\$ 390.00	\$ 550.00	\$ 555.00	\$ 2,385.00	\$ 3,500.00
16	L-147-2-73-090 (PARCIAL: franja 10'), Loíza (o similar)	\$ 260.00	\$ 400.00	\$ 410.00	\$ 520.00	\$ 3,500.00
17	L-147-2-73-110 (PARCIAL: franja 10'), Loíza (o similar)	\$ 260.00	\$ 400.00	\$ 410.00	\$ 270.00	\$ 3,500.00
II. OCUPADAS (Rev. 12/28/2022)		\$ 6,500.00	\$ 5,685.00	\$ 5,965.00	\$ 7,500.00	\$ 35,400.00
18	T-0627-0-63-00, Canóvanas (o similar)	\$ 520.00	\$ 600.00	\$ 610.00	\$ 2,000.00	\$ 2,800.00
19	L-164-0-63-500 (PARCIAL: franja 10'), Canóvanas (o similar)	\$ 260.00	\$ 350.00	\$ 400.00	\$ 200.00	\$ 3,500.00
20	M-1098-0-73-03, Canóvanas (o similar)	\$ 520.00	\$ 350.00	\$ 400.00	\$ 100.00	\$ 2,500.00
21	M-1098-0-73-04, Canóvanas (o similar)	\$ 520.00	\$ 400.00	\$ 410.00	\$ 200.00	\$ 2,500.00
22	T-1146-0-74-00, Canóvanas (o similar)	\$ 520.00	\$ 650.00	\$ 660.00	\$ 1,000.00	\$ 2,800.00
23	L-164-0-63-19-0, Canóvanas (o similar)	\$ 520.00	\$ 550.00	\$ 560.00	\$ 2,000.00	\$ 3,500.00
24	M-1248-0-79-03, Canóvanas (o similar)	\$ 520.00	\$ 350.00	\$ 400.00	\$ 200.00	\$ 2,500.00
25	M-1248-0-79-04, Canóvanas (o similar)	\$ 520.00	\$ 350.00	\$ 400.00	\$ 200.00	\$ 2,500.00
26	M-1447-0-89-01, Canóvanas (o similar)	\$ 520.00	\$ 400.00	\$ 410.00	\$ 200.00	\$ 2,500.00
27	M-1447-0-89-02, Canóvanas (o similar)	\$ 520.00	\$ 400.00	\$ 410.00	\$ 200.00	\$ 2,500.00
28	M-1455-0-90-01, Canóvanas (o similar)	\$ 520.00	\$ 385.00	\$ 395.00	\$ 200.00	\$ 2,500.00
29	M-1455-0-90-02, Canóvanas (o similar)	\$ 520.00	\$ 350.00	\$ 360.00	\$ 200.00	\$ 2,500.00
30	T-1260-0-79-00, Loíza (o similar)	\$ 520.00	\$ 550.00	\$ 550.00	\$ 800.00	\$ 2,800.00
III. OPCIÓN POR TAMAÑO DE TERRENO		\$ 15,400.13	\$ 55,360.00	\$ 55,580.00	\$ 122,800.00	\$ 84,800.00
31	0.00 a 0.25 cuerdas de terreno (100% llana o semi-llana)	\$ 146.25	\$ 185.00	\$ 200.00	\$ 500.00	\$ 600.00
32	0.26 a 0.5 cuerdas de terreno (100% llana o semi-llana)	\$ 146.25	\$ 400.00	\$ 410.00	\$ 1,000.00	\$ 900.00
33	0.51 a 1.0 cuerdas de terreno (100% llana o semi-llana)	\$ 365.63	\$ 700.00	\$ 710.00	\$ 2,000.00	\$ 1,500.00
34	1.1 a 1.5 cuerdas de terreno (100% llana o semi-llana)	\$ 365.63	\$ 1,100.00	\$ 1,110.00	\$ 300.00	\$ 2,900.00
35	1.51 a 2.0 cuerdas de terreno (100% llana o semi-llana)	\$ 511.88	\$ 1,500.00	\$ 1,510.00	\$ 4,000.00	\$ 3,500.00
36	2.1 a 3.0 cuerdas de terreno (100% llana o semi-llana)	\$ 511.88	\$ 2,100.00	\$ 2,110.00	\$ 5,000.00	\$ 4,500.00
37	3.1 a 5.0 cuerdas de terreno (100% llana o semi-llana)	\$ 731.25	\$ 3,700.00	\$ 3,710.00	\$ 7,000.00	\$ 5,500.00
38	5.1 a 8.0 cuerdas de terreno (100% llana o semi-llana)	\$ 1,170.00	\$ 5,500.00	\$ 5,510.00	\$ 10,000.00	\$ 8,000.00
39	8.1 a 12.0 cuerdas de terreno (100% llana o semi-llana)	\$ 1,755.00	\$ 9,500.00	\$ 9,510.00	\$ 14,000.00	\$ 10,500.00
40	0.00 a 0.25 cuerdas de terreno (70% llana o semi-llana y 30% talud)	\$ 248.63	\$ 225.00	\$ 230.00	\$ 1,500.00	\$ 900.00
41	0.26 a 0.5 cuerdas de terreno (70% llana o semi-llana y 30% talud)	\$ 248.63	\$ 500.00	\$ 510.00	\$ 2,000.00	\$ 1,700.00
42	0.51 a 1.0 cuerdas de terreno (70% llana o semi-llana y 30% talud)	\$ 621.56	\$ 1,100.00	\$ 1,110.00	\$ 3,000.00	\$ 2,500.00
43	1.1 a 1.5 cuerdas de terreno (70% llana o semi-llana y 30% talud)	\$ 621.56	\$ 1,450.00	\$ 1,500.00	\$ 3,500.00	\$ 3,700.00
44	1.51 a 2.0 cuerdas de terreno (70% llana o semi-llana y 30% talud)	\$ 870.19	\$ 1,850.00	\$ 1,860.00	\$ 5,000.00	\$ 4,800.00
45	2.1 a 3.0 cuerdas de terreno (70% llana o semi-llana y 30% talud)	\$ 870.19	\$ 2,850.00	\$ 2,860.00	\$ 7,000.00	\$ 5,800.00
46	3.1 a 5.0 cuerdas de terreno (70% llana o semi-llana y 30% talud)	\$ 1,243.13	\$ 4,700.00	\$ 4,710.00	\$ 12,000.00	\$ 6,500.00
47	5.1 a 8.0 cuerdas de terreno (70% llana o semi-llana y 30% talud)	\$ 1,989.00	\$ 7,500.00	\$ 7,510.00	\$ 19,000.00	\$ 9,500.00
48	8.1 a 12.0 cuerdas de terreno (70% llana o semi-llana y 30% talud)	\$ 2,983.50	\$ 10,500.00	\$ 10,510.00	\$ 26,000.00	\$ 11,500.00
TOTALES PONDERADOS		\$ 12,790.01	\$ 18,991.00	\$ 19,467.50	\$ 38,641.00	\$ 89,300.00

Ruta 4 – Zona Este

		MIRIDIS, INC	Aperta	Agrirex de Puerto Rico Inc	Pitro General Contractor & More
I. VACANTES (Rev. 12/28/2022)		\$ 19,175.00	\$ 81,503.50	\$ 132,900.00	\$ 149,600.00
1	L-243-3-77-150 "CALLES", Naguabo (o similar)	\$ 130.00	\$ 650.00	\$ 3,000.00	\$ 3,100.00
2	L-243-3-77-150, Naguabo (o similar)	\$ 390.00	\$ 1,450.00	\$ 3,000.00	\$ 3,100.00
3	L-243-3-77-162, Naguabo (o similar)	\$ 390.00	\$ 800.00	\$ 3,000.00	\$ 3,100.00
4	L-243-2-70-131, Naguabo (o similar)	\$ 390.00	\$ 1,250.00	\$ 3,000.00	\$ 3,100.00
5	T-0597-0-62-00, Naguabo (o similar)	\$ 390.00	\$ 1,350.00	\$ 2,500.00	\$ 3,000.00
6	T-0805-0-67-00, Naguabo (o similar)	\$ 520.00	\$ 2,555.00	\$ 2,500.00	\$ 3,000.00
7	T-1153-0-74-00, Naguabo (o similar)	\$ 390.00	\$ 1,340.00	\$ 2,500.00	\$ 3,000.00
8	T-1365-0-84-00 (PLANTA), Naguabo (o similar)	\$ 130.00	\$ 625.00	\$ 2,500.00	\$ 3,000.00
9	T-0781-0-66-00,Celba (o similar)	\$ 390.00	\$ 2,230.00	\$ 2,500.00	\$ 3,000.00
10	T-0952-0-69-00, Ceiba (o similar)	\$ 390.00	\$ 4,717.50	\$ 2,500.00	\$ 3,000.00
11	T-0956-1-88-00, Ceiba (o similar)	\$ 390.00	\$ 1,500.00	\$ 2,500.00	\$ 3,000.00
12	T-1318-0-80-00, Ceiba (o similar)	\$ 390.00	\$ 2,415.00	\$ 2,500.00	\$ 3,000.00
13	L-159-2-77-120 (CALLES), Fajardo (o similar)	\$ 130.00	\$ 350.00	\$ 2,800.00	\$ 3,000.00
14	L-159-2-77-130, Fajardo (o similar)	\$ 260.00	\$ 4,300.00	\$ 2,800.00	\$ 3,100.00
15	L-159-2-77-120 (PARCIAL), Fajardo (o similar)	\$ 130.00	\$ 6,125.00	\$ 3,000.00	\$ 3,100.00
16	L-159-2-77-190 (PARCIAL), Fajardo (o similar)	\$ 130.00	\$ 600.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00
17	L-159-2-77-170 (PARCIAL: franja 10'), Fajardo (o similar)	\$ 130.00	\$ 885.00	\$ 1,500.00	\$ 2,000.00
18	T-0752-0-66-00, Fajardo (o similar)	\$ 520.00	\$ 2,750.00	\$ 1,800.00	\$ 2,000.00
19	T-1456-0-90-00, Fajardo (o similar)	\$ 520.00	\$ 5,650.00	\$ 1,800.00	\$ 3,000.00
20	L-318-0-67-080 (CALLES), Vieques (o similar)	\$ 520.00	\$ 350.00	\$ 5,000.00	\$ 3,000.00
21	L-318-0-67-030 (PARCIAL: franja 10'), Vieques (o similar)	\$ 390.00	\$ 250.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00
22	L-318-0-67-060 (PARCIAL: franja 10' y talud), Vieques (o similar)	\$ 390.00	\$ 400.00	\$ 4,000.00	\$ 3,000.00
23	L-318-0-67-080 (PARCIAL: franja 10'), Vieques (o similar)	\$ 390.00	\$ 400.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00
24	L-403-0-85-010 (PARCIAL: franja 10') Incluye solar 16, Vieques (o similar)	\$ 390.00	\$ 200.00	\$ 2,500.00	\$ 3,000.00
25	L-403-0-85-020 (PARCIAL: franja 10'), Vieques (o similar)	\$ 390.00	\$ 180.00	\$ 1,500.00	\$ 3,000.00
26	L-403-0-85-030 (PARCIAL: franja 10'), Vieques (o similar)	\$ 390.00	\$ 200.00	\$ 1,500.00	\$ 3,000.00
27	L-403-0-85-040 (PARCIAL: franja 10'), Vieques (o similar)	\$ 390.00	\$ 300.00	\$ 1,500.00	\$ 3,000.00
28	L-085-2-61-060 (CALLES), Luquillo (o similar)	\$ 260.00	\$ 1,140.00	\$ 1,500.00	\$ 3,000.00
29	L-085-2-61-060, Luquillo (o similar)	\$ 390.00	\$ 2,900.00	\$ 2,800.00	\$ 3,000.00
30	L-085-2-61-090 (PARCIAL: franja 10'), Luquillo (o similar)	\$ 260.00	\$ 200.00	\$ 2,800.00	\$ 3,000.00
31	L-085-2-61-100 (PARCIAL: franja 10'), Luquillo (o similar)	\$ 260.00	\$ 170.00	\$ 2,800.00	\$ 3,000.00
32	L-085-2-61-110 (PARCIAL: franja 10'), Luquillo (o similar)	\$ 260.00	\$ 220.00	\$ 2,500.00	\$ 3,000.00
33	L-085-3-62-170, Luquillo (o similar)	\$ 390.00	\$ 1,020.00	\$ 2,800.00	\$ 3,000.00
34	L-085-3-62-171 (PARCIAL: franja 10'), Luquillo (o similar)	\$ 260.00	\$ 180.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00
35	S-0518-1-72-00, Luquillo (o similar)	\$ 455.00	\$ 1,565.00	\$ 3,200.00	\$ 3,000.00
36	S-0518-0-59-01, Luquillo (o similar)	\$ 455.00	\$ 1,540.00	\$ 3,200.00	\$ 3,000.00
37	T-0780-0-66-00, Luquillo (o similar)	\$ 455.00	\$ 1,971.00	\$ 2,800.00	\$ 3,000.00
38	T-0853-0-69-00, Luquillo (o similar)	\$ 455.00	\$ 1,925.00	\$ 2,800.00	\$ 3,000.00
39	T-1126-0-74-00, Luquillo (o similar)	\$ 455.00	\$ 2,000.00	\$ 2,800.00	\$ 3,000.00
40	S-1201-0-76-00, Luquillo (o similar)	\$ 455.00	\$ 2,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00
41	S-1234-0-78-00, Luquillo (o similar)	\$ 455.00	\$ 4,075.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00
42	S-0412-0-57-00, Luquillo (o similar)	\$ 455.00	\$ 1,675.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00
43	L-020-3-66-180 (CALLE), Río Grande (o similar)	\$ 260.00	\$ 400.00	\$ 3,500.00	\$ 3,000.00
44	S-0828-0-66-00, Río Grande (o similar)	\$ 455.00	\$ 2,600.00	\$ 3,500.00	\$ 3,000.00
45	T-0950-0-68-00, Río Grande (o similar)	\$ 455.00	\$ 1,375.00	\$ 1,800.00	\$ 3,000.00
46	T-0950-1-69-00, Río Grande (o similar)	\$ 455.00	\$ 1,400.00	\$ 1,800.00	\$ 3,000.00
47	T-1030-0-70-00, Río Grande (o similar)	\$ 455.00	\$ 2,575.00	\$ 1,800.00	\$ 3,000.00
48	T-1035-0-70-00, Río Grande (o similar)	\$ 455.00	\$ 1,250.00	\$ 1,800.00	\$ 3,000.00
49	T-0697-0-64-00, Culebra (o similar)	\$ 1,560.00	\$ 5,500.00	\$ 6,000.00	\$ 7,000.00
II. OCUPADAS (Rev. 12/28/2022)		\$ 5,720.00	\$ 9,300.00	\$ 16,600.00	\$ 19,200.00
50	T-1374-0-85-02, Naguabo (o similar)	\$ 520.00	\$ 200.00	\$ 1,500.00	\$ 2,000.00
51	M-1242-0-79-02, Ceiba (o similar)	\$ 520.00	\$ 100.00	\$ 1,200.00	\$ 2,000.00
52	T-1330-0-81-02, Fajardo (o similar)	\$ 520.00	\$ 300.00	\$ 1,800.00	\$ 2,000.00
53	T-1330-0-81-01, Fajardo (o similar)	\$ 520.00	\$ 200.00	\$ 2,800.00	\$ 3,000.00
54	T-1347-0-83-02, Vieques (o similar)	\$ 1,560.00	\$ 800.00	\$ 1,800.00	\$ 3,000.00
55	T-1071-0-73-00, Luquillo (o similar)	\$ 520.00	\$ 500.00	\$ 2,100.00	\$ 2,500.00
56	T-1289-0-80-00, Luquillo (o similar)	\$ 520.00	\$ 400.00	\$ 2,100.00	\$ 2,500.00
57	L-020-3-66-150, Río Grande (o similar)	\$ 520.00	\$ 500.00	\$ 1,800.00	\$ 200.00
58	T-1265-0-79-00, Río Grande (o similar)	\$ 520.00	\$ 300.00	\$ 1,500.00	\$ 2,000.00
III. OPCIÓN POR TAMAÑO DE TERRENO		\$ 15,400.13	\$ 122,800.00	\$ 40,100.00	\$ 45,600.00
59	0.00 a 0.25 cuerdas de terreno (100% llana o semi-llana)	\$ 146.25	\$ 500.00	\$ 600.00	\$ 1,000.00
60	0.26 a 0.5 cuerdas de terreno (100% llana o semi-llana)	\$ 146.25	\$ 1,000.00	\$ 900.00	\$ 1,000.00
61	0.51 a 1.0 cuerdas de terreno (100% llana o semi-llana)	\$ 365.63	\$ 2,000.00	\$ 1,500.00	\$ 2,000.00
62	1.1 a 1.5 cuerdas de terreno (100% llana o semi-llana)	\$ 365.63	\$ 300.00	\$ 1,700.00	\$ 2,000.00
63	1.51 a 2.0 cuerdas de terreno (100% llana o semi-llana)	\$ 511.88	\$ 4,000.00	\$ 1,900.00	\$ 2,000.00
64	2.1 a 3.0 cuerdas de terreno (100% llana o semi-llana)	\$ 511.88	\$ 5,000.00	\$ 2,400.00	\$ 2,500.00
65	3.1 a 5.0 cuerdas de terreno (100% llana o semi-llana)	\$ 731.25	\$ 7,000.00	\$ 2,500.00	\$ 3,000.00
66	5.1 a 8.0 cuerdas de terreno (100% llana o semi-llana)	\$ 1,170.00	\$ 10,000.00	\$ 2,900.00	\$ 3,000.00
67	8.1 a 12.0 cuerdas de terreno (100% llana o semi-llana)	\$ 1,755.00	\$ 14,000.00	\$ 3,500.00	\$ 4,000.00
68	0.00 a 0.25 cuerdas de terreno (70% llana o semi-llana y 30% talud)	\$ 248.63	\$ 1,500.00	\$ 900.00	\$ 1,000.00
69	0.26 a 0.5 cuerdas de terreno (70% llana o semi-llana y 30% talud)	\$ 248.63	\$ 2,000.00	\$ 1,200.00	\$ 100.00
70	0.51 a 1.0 cuerdas de terreno (70% llana o semi-llana y 30% talud)	\$ 621.56	\$ 3,000.00	\$ 1,500.00	\$ 2,000.00
71	1.1 a 1.5 cuerdas de terreno (70% llana o semi-llana y 30% talud)	\$ 621.56	\$ 3,500.00	\$ 1,800.00	\$ 3,000.00
72	1.51 a 2.0 cuerdas de terreno (70% llana o semi-llana y 30% talud)	\$ 870.19	\$ 5,000.00	\$ 2,300.00	\$ 2,500.00
73	2.1 a 3.0 cuerdas de terreno (70% llana o semi-llana y 30% talud)	\$ 870.19	\$ 7,000.00	\$ 2,500.00	\$ 3,000.00
74	3.1 a 5.0 cuerdas de terreno (70% llana o semi-llana y 30% talud)	\$ 1,243.13	\$ 12,000.00	\$ 3,500.00	\$ 4,000.00
75	5.1 a 8.0 cuerdas de terreno (70% llana o semi-llana y 30% talud)	\$ 1,989.00	\$ 19,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,500.00
76	8.1 a 12.0 cuerdas de terreno (70% llana o semi-llana y 30% talud)	\$ 2,983.50	\$ 26,000.00	\$ 4,500.00	\$ 5,000.00
TOTALES PONDERADOS		\$ 25,945.51	\$ 88,603.15	\$ 138,560.00	\$ 156,480.00

Ruta 5 – Zona Este

		Valor de la oferta	Valor de la oferta más el 10% de honorarios	Pitirre General Contractor & More	Agrofitas	Agrofitas de Puerto Rico Inc
I. VACANTES (Rev. 12/28/2022)		\$ 11,950.00	\$ 45,400.00	\$ 52,900.00	\$ 65,204.00	\$ 168,300.00
1	L-283-0-64-040 (CALLE), Maunabo (o similar)	\$ 60.00	\$ 700.00	\$ 1,000.00	\$ 370.00	\$ 2,000.00
2	L-283-0-64-030 (PARCIAL: franja 10' y pluvial), Maunabo (o similar)	\$ 60.00	\$ 700.00	\$ 1,000.00	\$ 424.00	\$ 3,500.00
3	L-283-0-64-040 (PARCIAL: franja 10'), Maunabo (o similar)	\$ 60.00	\$ 600.00	\$ 1,000.00	\$ 100.00	\$ 3,200.00
4	L-283-1-68-060 (PARCIAL: franja 10'), Maunabo (o similar)	\$ 60.00	\$ 800.00	\$ 1,000.00	\$ 100.00	\$ 2,900.00
5	L-283-1-68-070 (PARCIAL: franja 10'), Maunabo (o similar)	\$ 60.00	\$ 800.00	\$ 1,000.00	\$ 500.00	\$ 2,800.00
6	T-0891-0-67-00, Maunabo (o similar)	\$ 375.00	\$ 800.00	\$ 1,000.00	\$ 1,600.00	\$ 2,500.00
7	T-0365-0-61-00 (PARCIAL), Maunabo (o similar)	\$ 60.00	\$ 800.00	\$ 1,000.00	\$ 5,650.00	\$ 2,500.00
8	L-242-1-62-110 (CALLE), Yabucoa (o similar)	\$ 60.00	\$ 800.00	\$ 1,000.00	\$ 1,800.00	\$ 2,800.00
9	L-242-1-62-110 (PARCIAL: franja 10'), Yabucoa (o similar)	\$ 60.00	\$ 800.00	\$ 1,000.00	\$ 500.00	\$ 2,800.00
10	S-0567-0-62-00, Yabucoa (o similar)	\$ 325.00	\$ 800.00	\$ 1,000.00	\$ 1,500.00	\$ 3,000.00
11	T-0475-0-62-00, Yabucoa (o similar)	\$ 375.00	\$ 800.00	\$ 1,000.00	\$ 900.00	\$ 2,800.00
12	T-0792-0-67-00, Yabucoa (o similar)	\$ 375.00	\$ 800.00	\$ 1,000.00	\$ 1,200.00	\$ 2,800.00
13	T-1388-0-86-00, Yabucoa (o similar)	\$ 325.00	\$ 800.00	\$ 1,000.00	\$ 1,700.00	\$ 2,800.00
14	S-0688-0-64-00, Yabucoa (o similar)	\$ 325.00	\$ 800.00	\$ 1,000.00	\$ 1,700.00	\$ 3,000.00
15	T-0981-0-70-00 (Incluye solar 10-2 (PARCIAL: franja 10')), Yabucoa (o similar)	\$ 375.00	\$ 1,000.00	\$ 1,100.00	\$ 2,000.00	\$ 3,500.00
16	L-425-0-88-020 (PARCIAL: franja 10'), Yabucoa (o similar)	\$ 60.00	\$ 800.00	\$ 900.00	\$ 1,700.00	\$ 2,800.00
17	L-140-5-78-240 (CALLE), Humacao (o similar)	\$ 60.00	\$ 800.00	\$ 900.00	\$ 200.00	\$ 2,800.00
18	T-1414-0-87-02, Humacao (o similar)	\$ 325.00	\$ 800.00	\$ 900.00	\$ 1,600.00	\$ 2,800.00
19	L-140-5-78-240 (PARCIAL: franja 10'), Humacao (o similar)	\$ 60.00	\$ 800.00	\$ 900.00	\$ 200.00	\$ 3,000.00
20	T-1370-0-84-00 (PLANTA) (PARCIAL: franja 10'), Humacao (o similar)	\$ 60.00	\$ 800.00	\$ 900.00	\$ 200.00	\$ 2,800.00
21	T-0588-0-62-00, Humacao (o similar)	\$ 375.00	\$ 800.00	\$ 900.00	\$ 2,100.00	\$ 2,800.00
22	S-0793-0-66-00 (PARCIAL), Humacao (o similar)	\$ 60.00	\$ 800.00	\$ 900.00	\$ 500.00	\$ 3,000.00
23	S-0793-0-66-00 (limpieza canal pluvial rectangular, colindancia derecha), Humacao (o similar)	\$ 125.00	\$ 800.00	\$ 900.00	\$ 300.00	\$ 3,000.00
24	T-0436-1-62-00, Humacao (o similar)	\$ 375.00	\$ 800.00	\$ 900.00	\$ 1,500.00	\$ 2,500.00
25	T-0327-0-56-00, Humacao (o similar)	\$ 375.00	\$ 800.00	\$ 900.00	\$ 1,700.00	\$ 2,800.00
26	T-0469-0-58-00, Humacao (o similar)	\$ 375.00	\$ 800.00	\$ 900.00	\$ 1,700.00	\$ 2,800.00
27	S-1336-0-82-00, Humacao (o similar)	\$ 375.00	\$ 800.00	\$ 900.00	\$ 700.00	\$ 2,800.00
28	S-0093-0-50-00, Humacao (o similar)	\$ 375.00	\$ 800.00	\$ 900.00	\$ 1,600.00	\$ 2,800.00
29	L-312-0-67-020 (PARCIAL), Humacao (o similar)	\$ 60.00	\$ 800.00	\$ 900.00	\$ 3,000.00	\$ 3,200.00
30	T-0364-0-56-00, Humacao (o similar)	\$ 420.00	\$ 800.00	\$ 900.00	\$ 1,000.00	\$ 2,800.00
31	L-313-0-67-020 (CALLE), Humacao (o similar)	\$ 60.00	\$ 800.00	\$ 900.00	\$ 800.00	\$ 3,200.00
32	L-313-0-67-020 (PARCIAL: franja 10'), Humacao (o similar)	\$ 60.00	\$ 800.00	\$ 900.00	\$ 700.00	\$ 3,200.00
33	T-0672-0-66-00, Las Piedras (o similar)	\$ 375.00	\$ 800.00	\$ 900.00	\$ 1,600.00	\$ 2,800.00
34	L-303-0-66-060 (CALLE), Juncos (o similar)	\$ 125.00	\$ 800.00	\$ 900.00	\$ 1,000.00	\$ 3,200.00
35	L-303-0-66-040 (PARCIAL: franja 10'), Juncos (o similar)	\$ 60.00	\$ 800.00	\$ 900.00	\$ 560.00	\$ 3,200.00
36	L-303-0-66-060 (PARCIAL: franja 10'), Juncos (o similar)	\$ 60.00	\$ 800.00	\$ 900.00	\$ 560.00	\$ 3,200.00
37	L-303-0-66-070 (PARCIAL: franja 10'), Juncos (o similar)	\$ 60.00	\$ 800.00	\$ 900.00	\$ 450.00	\$ 3,200.00
38	L-303-0-66-120 (PARCIAL: franja 10'), Juncos (o similar)	\$ 60.00	\$ 800.00	\$ 900.00	\$ 450.00	\$ 3,200.00
39	L-303-0-66-130 (PARCIAL: franja 10'), Juncos (o similar)	\$ 60.00	\$ 800.00	\$ 900.00	\$ 450.00	\$ 3,200.00
40	S-1245-0-79-00, Juncos (o similar)	\$ 375.00	\$ 800.00	\$ 900.00	\$ 3,200.00	\$ 3,200.00
41	T-1229-0-77-00, Juncos (o similar)	\$ 375.00	\$ 800.00	\$ 900.00	\$ 1,400.00	\$ 3,200.00
42	S-1503-0-98-00, Juncos (o similar)	\$ 375.00	\$ 800.00	\$ 900.00	\$ 1,000.00	\$ 3,200.00
43	L-394-0-80-100 (PARCIAL: franja 10'), Juncos (o similar)	\$ 60.00	\$ 800.00	\$ 900.00	\$ 450.00	\$ 3,200.00
44	L-024-0-54-070 (CALLE), Gurabo (o similar)	\$ 260.00	\$ 800.00	\$ 900.00	\$ 1,600.00	\$ 3,200.00
45	L-024-0-54-070, Gurabo (o similar)	\$ 125.00	\$ 800.00	\$ 900.00	\$ 1,400.00	\$ 3,500.00
46	T-0467-0-58-00 (PARCIAL), Gurabo (o similar)	\$ 375.00	\$ 800.00	\$ 900.00	\$ 400.00	\$ 3,500.00
47	T-0467-0-58-00 (limpieza canal pluvial trapezoidal, colindancia derecha), Gurabo (o similar)	\$ 260.00	\$ 800.00	\$ 900.00	\$ 300.00	\$ 3,500.00
48	S-0385-0-56-00, Gurabo (o similar)	\$ 375.00	\$ 800.00	\$ 900.00	\$ 3,600.00	\$ 3,000.00
49	S-0385-0-56-00 (limpieza canal pluvial trapezoidal, colindancia izquierda), Gurabo (o similar)	\$ 260.00	\$ 800.00	\$ 900.00	\$ 320.00	\$ 3,500.00
50	T-0196-0-54-00, Gurabo (o similar)	\$ 375.00	\$ 800.00	\$ 900.00	\$ 4,000.00	\$ 2,800.00
51	L-302-0-65-060 (CALLE), San Lorenzo (o similar)	\$ 60.00	\$ 800.00	\$ 900.00	\$ 450.00	\$ 3,000.00
52	L-302-0-65-060, San Lorenzo (o similar)	\$ 125.00	\$ 800.00	\$ 900.00	\$ 320.00	\$ 3,000.00
53	M-0902-0-68-05 (desyerbe canal pluvial en tierra, colindancia posterior y derecha), San Lorenzo (o similar)	\$ 260.00	\$ 800.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 2,500.00
54	L-335-0-70-040 (CALLE), San Lorenzo (o similar)	\$ 60.00	\$ 800.00	\$ 900.00	\$ 450.00	\$ 3,000.00
55	L-335-0-70-040 (PARCIAL: franja 10'), San Lorenzo (o similar)	\$ 125.00	\$ 800.00	\$ 900.00	\$ 450.00	\$ 3,000.00
56	M-1183-0-77-00, San Lorenzo (o similar)	\$ 375.00	\$ 800.00	\$ 900.00	\$ 150.00	\$ 1,200.00
57	T-0150-0-52-00, Yabucoa (o similar)	\$ 375.00	\$ 800.00	\$ 900.00	\$ 200.00	\$ 2,800.00
II. OCUPADAS (Rev. 12/28/2022)		\$ 5,040.00	\$ 12,600.00	\$ 14,000.00	\$ 3,300.00	\$ 36,400.00
58	T-1410-0-87-01, Maunabo (o similar)	\$ 375.00	\$ 900.00	\$ 1,000.00	\$ 100.00	\$ 2,800.00
59	T-1410-0-87-02, Maunabo (o similar)	\$ 375.00	\$ 900.00	\$ 1,000.00	\$ 100.00	\$ 2,800.00
60	L-140-5-78-271 (PARCIAL: franja 10'), Humacao (o similar)	\$ 260.00	\$ 900.00	\$ 1,000.00	\$ 100.00	\$ 300.00
61	S-1540-0-05-00 (Incluye Solar 31-1), Humacao (o similar)	\$ 420.00	\$ 900.00	\$ 1,000.00	\$ 100.00	\$ 3,500.00
62	L-140-6-99-140, Humacao (o similar)	\$ 420.00	\$ 900.00	\$ 1,000.00	\$ 100.00	\$ 3,000.00
63	S-0834-0-67-00, Humacao (o similar)	\$ 420.00	\$ 900.00	\$ 1,000.00	\$ 100.00	\$ 3,500.00
64	S-0971-0-68-00, Humacao (o similar)	\$ 420.00	\$ 900.00	\$ 1,000.00	\$ 100.00	\$ 3,500.00
65	T-0082-0-53-00, Humacao (o similar)	\$ 420.00	\$ 900.00	\$ 1,000.00	\$ 1,800.00	\$ 2,800.00
66	T-1449-0-89-00, Juncos (o similar)	\$ 420.00	\$ 900.00	\$ 1,000.00	\$ 100.00	\$ 2,800.00
67	T-1084-0-73-00, Juncos (o similar)	\$ 420.00	\$ 900.00	\$ 1,000.00	\$ 100.00	\$ 2,800.00
68	T-1083-0-73-00, Juncos (o similar)	\$ 420.00	\$ 900.00	\$ 1,000.00	\$ 200.00	\$ 2,800.00
69	T-0953-0-70-00, Gurabo (o similar)	\$ 420.00	\$ 900.00	\$ 1,000.00	\$ 200.00	\$ 2,800.00
70	M-0902-0-68-02, San Lorenzo (o similar)	\$ 125.00	\$ 900.00	\$ 1,000.00	\$ 100.00	\$ 1,500.00
71	M-0902-0-68-01, San Lorenzo (o similar)	\$ 125.00	\$ 900.00	\$ 1,000.00	\$ 100.00	\$ 1,500.00
III. OPCIÓN POR TAMAÑO DE TERRENO		\$ 15,390.13	\$ 48,900.00	\$ 52,300.00	\$ 122,800.00	\$ 61,400.00
72	0.00 a 0.25 cuerdas de terreno (100% llana o semi-llana)	\$ 146.25	\$ 300.00	\$ 600.00	\$ 500.00	\$ 600.00
73	0.26 a 0.5 cuerdas de terreno (100% llana o semi-llana)	\$ 146.25	\$ 600.00	\$ 500.00	\$ 1,000.00	\$ 900.00
74	0.51 a 1.0 cuerdas de terreno (100% llana o semi-llana)	\$ 360.63	\$ 800.00	\$ 1,000.00	\$ 2,000.00	\$ 1,500.00
75	1.1 a 1.5 cuerdas de terreno (100% llana o semi-llana)	\$ 360.63	\$ 900.00	\$ 1,000.00	\$ 300.00	\$ 1,900.00
76	1.51 a 2.0 cuerdas de terreno (100% llana o semi-llana)	\$ 511.88	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 4,000.00	\$ 2,800.00
77	2.1 a 3.0 cuerdas de terreno (100% llana o semi-llana)	\$ 511.88	\$ 2,200.00	\$ 2,400.00	\$ 5,000.00	\$ 3,550.00
78	3.1 a 5.0 cuerdas de terreno (100% llana o semi-llana)	\$ 731.25	\$ 3,400.00	\$ 3,500.00	\$ 7,000.00	\$ 4,850.00
79	5.1 a 8.0 cuerdas de terreno (100% llana o semi-llana)	\$ 1,170.00	\$ 4,600.00	\$ 5,000.00	\$ 10,000.00	\$ 5,000.00
80	8.1 a 12.0 cuerdas de terreno (100% llana o semi-llana)	\$ 1,755.00	\$ 5,000.00	\$ 6,000.00	\$ 14,000.00	\$ 5,800.00
81	0.00 a 0.25 cuerdas de terreno (70% llana o semi-llana y 30% talud)	\$ 248.63	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 1,500.00	\$ 900.00
82	0.26 a 0.5 cuerdas de terreno (70% llana o semi-llana y 30% talud)	\$ 248.63	\$ 600.00	\$ 800.00	\$ 2,000.00	\$ 1,200.00
83	0.51 a 1.0 cuerdas de terreno (70% llana o semi-llana y 30% talud)	\$ 621.56	\$ 900.00	\$ 1,000.00	\$ 3,000.00	\$ 1,500.00
84	1.1 a 1.5 cuerdas de terreno (70% llana o semi-llana y 30% talud)	\$ 621.56	\$ 1,500.00	\$ 1,600.00	\$ 3,500.00	\$ 1,800.00
85	1.51 a 2.0 cuerdas de terreno (70% llana o semi-llana y 30% talud)	\$ 870.19	\$ 3,000.00	\$ 3,100.00	\$ 5,000.00	\$ 3,500.00
86	2.1 a 3.0 cuerdas de terreno (70% llana o semi-llana y 30% talud)	\$ 870.19	\$ 5,000.00	\$ 5,200.00	\$ 7,000.00	\$ 5,500.00
87	3.1 a 5.0 cuerdas de terreno (70% llana o semi-llana y 30% talud)	\$ 1,243.13	\$ 5,800.00	\$ 6,000.00	\$ 12,000.00	\$ 6,200.00
88	5.1 a 8.0 cuerdas de terreno (70% llana o semi-llana y 30% talud)	\$ 1,989.00	\$ 6,000.00	\$ 6,100.00	\$ 19,000.00	\$ 6,700.00
89	8.1 a 12.0 cuerdas de terreno (70% llana o semi-llana y 30% talud)	\$ 2,983.50	\$ 6,800.00	\$ 7,000.00	\$ 26,000.00	\$ 7,200.00
TOTALES PONDERADOS		\$ 16,830.01	\$ 57,090.00	\$ 65,440.00	\$ 73,933.60	\$ 190,370.00

Ruta 6 – Zona Sur

	TRIDIS, INC	Pica Pica Landscaping and more Inc	Jethfree Ferrer Graniela	Vargas Constructions Solutions, Inc	E. Ingles Bulder and Contractor Inc	Pizra General Contractor & More	Agrupos de Puerto Rico Inc	Willylandscap	All Green Cleaning & Maintenance LLC	RV SERVICES LLC	Juni Clear Services
I. VACANTES (Rev. 12/28/2022)	\$ 9,250.00	\$ 10,125.00	\$ 11,000.00	\$ 11,425.00	\$ 11,290.00	\$ 12,800.00	\$ 15,100.00	\$ 23,385.00	\$ 33,234.35	\$ 8,825.00	\$ 8,635.00
1 S-1539-0-05 (01 Y 02), Mayaguez (o similar)	\$ 500.00	\$ 900.00	\$ 950.00	\$ 990.00	\$ 800.00	\$ 900.00	\$ 1,000.00	\$ 1,250.00	\$ 2,167.05	\$ 600.00	\$ 1,025.00
2 S-0572-0-62, Mayaguez (o similar)	\$ 500.00	\$ 600.00	\$ 655.00	\$ 720.00	\$ 800.00	\$ 900.00	\$ 1,000.00	\$ 1,250.00	\$ 1,507.34	\$ 490.00	\$ 400.00
3 T-0685-0-64, Mayaguez (o similar)	\$ 500.00	\$ 600.00	\$ 625.00	\$ 980.00	\$ 640.00	\$ 700.00	\$ 800.00	\$ 1,150.00	\$ 1,368.03	\$ 450.00	\$ 400.00
4 T-0481-0-58, Mayaguez (o similar)	\$ 500.00	\$ 900.00	\$ 920.00	\$ 1,050.00	\$ 600.00	\$ 700.00	\$ 800.00	\$ 1,950.00	\$ 2,238.90	\$ 700.00	\$ 640.00
5 T-0400-0-57, Mayaguez (o similar)	\$ 500.00	\$ 600.00	\$ 700.00	\$ 670.00	\$ 600.00	\$ 700.00	\$ 800.00	\$ 1,400.00	\$ 2,388.26	\$ 590.00	\$ 765.00
6 T-0674-0-64, Mayaguez (o similar)	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 545.00	\$ 580.00	\$ 600.00	\$ 700.00	\$ 800.00	\$ 1,250.00	\$ 1,507.34	\$ 490.00	\$ 765.00
7 SOLARES 46 Y 45, Mayaguez (o similar)	\$ 500.00	\$ 425.00	\$ 450.00	\$ 490.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 700.00	\$ 1,250.00	\$ 1,253.63	\$ 350.00	\$ 765.00
8 S-0966-0-68, Mayaguez (o similar)	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 550.00	\$ 540.00	\$ 500.00	\$ 600.00	\$ 700.00	\$ 1,475.00	\$ 1,414.03	\$ 600.00	\$ 385.00
9 T-0584-0-65, Mayaguez (o similar)	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 555.00	\$ 580.00	\$ 600.00	\$ 700.00	\$ 800.00	\$ 1,150.00	\$ 1,471.69	\$ 375.00	\$ 385.00
10 T-0675-0-65, Mayaguez (o similar)	\$ 500.00	\$ 800.00	\$ 825.00	\$ 865.00	\$ 700.00	\$ 800.00	\$ 900.00	\$ 1,150.00	\$ 1,851.30	\$ 300.00	\$ 1,025.00
11 T-0874-0-67, Mayaguez (o similar)	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 545.00	\$ 580.00	\$ 700.00	\$ 800.00	\$ 900.00	\$ 1,400.00	\$ 1,507.34	\$ 390.00	\$ 320.00
12 S-0831-0-67, Mayaguez (o similar)	\$ 624.00	\$ 500.00	\$ 525.00	\$ 580.00	\$ 650.00	\$ 700.00	\$ 900.00	\$ 1,500.00	\$ 2,124.23	\$ 580.00	\$ 320.00
13 S-0830-0-67, Mayaguez (o similar)	\$ 624.00	\$ 500.00	\$ 550.00	\$ 580.00	\$ 600.00	\$ 700.00	\$ 900.00	\$ 1,430.00	\$ 1,507.34	\$ 580.00	\$ 320.00
14 S-1494-0-95, Mayaguez (o similar)	\$ 624.00	\$ 500.00	\$ 550.00	\$ 580.00	\$ 700.00	\$ 800.00	\$ 900.00	\$ 1,450.00	\$ 2,210.38	\$ 650.00	\$ 320.00
15 S-1535-0-02, Mayaguez (o similar)	\$ 624.00	\$ 400.00	\$ 550.00	\$ 580.00	\$ 800.00	\$ 900.00	\$ 1,200.00	\$ 1,450.00	\$ 2,075.87	\$ 390.00	\$ 320.00
16 SOLARES 6, Mayaguez (o similar)	\$ 318.00	\$ 500.00	\$ 545.00	\$ 490.00	\$ 900.00	\$ 1,000.00	\$ 1,300.00	\$ 1,430.00	\$ 2,552.80	\$ 390.00	\$ 160.00
17 S-1533-0-02-01 HASTA 07, Mayaguez (o similar)	\$ 936.00	\$ 900.00	\$ 960.00	\$ 570.00	\$ 500.00	\$ 600.00	\$ 700.00	\$ 1,450.00	\$ 4,088.82	\$ 900.00	\$ 320.00
II. OCUPADAS (Rev. 12/28/2022)	\$ 585.00	\$ 500.00	\$ 520.00	\$ 550.00	\$ 500.00	\$ 600.00	\$ 800.00	\$ 1,450.00	\$ 1,283.34	\$ 425.00	\$ 765.00
18 T-0854-0-67-00, Mayaguez (o similar)	\$ 585.00	\$ 500.00	\$ 520.00	\$ 550.00	\$ 500.00	\$ 600.00	\$ 800.00	\$ 1,450.00	\$ 1,283.34	\$ 425.00	\$ 765.00
III. OPCIÓN POR TAMAÑO DE TERRENO	\$ 15,400.16	\$ 11,135.00	\$ 11,615.00	\$ 11,315.00	\$ 20,775.00	\$ 23,265.00	\$ 34,800.00	\$ 71,795.00	\$ 16,297.87	\$ -	\$ -
19 0.00 a 0.25 cuerdas de terreno (100% llana o semi-llana)	\$ 146.25	\$ 125.00	\$ 135.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 200.00	\$ 350.00	\$ 345.00	\$ 536.47		
20 0.26 a 0.5 cuerdas de terreno (100% llana o semi-llana)	\$ 146.25	\$ 175.00	\$ 180.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 300.00	\$ 650.00	\$ 450.00	\$ 536.47		
21 0.51 a 1.0 cuerdas de terreno (100% llana o semi-llana)	\$ 365.63	\$ 250.00	\$ 275.00	\$ 225.00	\$ 300.00	\$ 400.00	\$ 950.00	\$ 1,500.00	\$ 574.49		
22 1.1 a 1.5 cuerdas de terreno (100% llana o semi-llana)	\$ 365.63	\$ 300.00	\$ 320.00	\$ 250.00	\$ 350.00	\$ 425.00	\$ 1,200.00	\$ 2,250.00	\$ 574.49		
23 1.51 a 2.0 cuerdas de terreno (100% llana o semi-llana)	\$ 511.88	\$ 400.00	\$ 425.00	\$ 400.00	\$ 450.00	\$ 500.00	\$ 1,600.00	\$ 2,500.00	\$ 738.46		
24 2.1 a 3.0 cuerdas de terreno (100% llana o semi-llana)	\$ 511.88	\$ 500.00	\$ 510.00	\$ 520.00	\$ 500.00	\$ 600.00	\$ 1,850.00	\$ 300.00	\$ 839.46		
25 3.1 a 5.0 cuerdas de terreno (100% llana o semi-llana)	\$ 731.25	\$ 800.00	\$ 820.00	\$ 800.00	\$ 1,350.00	\$ 1,800.00	\$ 2,200.00	\$ 5,000.00	\$ 1,041.45		
26 5.1 a 8.0 cuerdas de terreno (100% llana o semi-llana)	\$ 1,170.00	\$ 1,000.00	\$ 1,090.00	\$ 980.00	\$ 1,750.00	\$ 2,000.00	\$ 2,700.00	\$ 7,600.00	\$ 1,432.37		
27 8.1 a 12.0 cuerdas de terreno (100% llana o semi-llana)	\$ 1,755.00	\$ 1,300.00	\$ 1,320.00	\$ 1,400.00	\$ 3,000.00	\$ 3,100.00	\$ 3,400.00	\$ 10,800.00	\$ 693.91		
28 0.00 a 0.25 cuerdas de terreno (70% llana o semi-llana y 30% talud)	\$ 248.63	\$ 150.00	\$ 175.00	\$ 150.00	\$ 200.00	\$ 300.00	\$ 600.00	\$ 450.00	\$ 693.91		
29 0.26 a 0.5 cuerdas de terreno (70% llana o semi-llana y 30% talud)	\$ 248.63	\$ 220.00	\$ 225.00	\$ 200.00	\$ 400.00	\$ 600.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 693.91		
30 0.51 a 1.0 cuerdas de terreno (70% llana o semi-llana y 30% talud)	\$ 621.56	\$ 320.00	\$ 330.00	\$ 280.00	\$ 550.00	\$ 700.00	\$ 1,200.00	\$ 1,550.00	\$ 731.93		
31 1.1 a 1.5 cuerdas de terreno (70% llana o semi-llana y 30% talud)	\$ 621.56	\$ 385.00	\$ 400.00	\$ 350.00	\$ 600.00	\$ 750.00	\$ 1,600.00	\$ 1,750.00	\$ 826.39		
32 1.51 a 2.0 cuerdas de terreno (70% llana o semi-llana y 30% talud)	\$ 870.19	\$ 520.00	\$ 545.00	\$ 480.00	\$ 725.00	\$ 800.00	\$ 1,900.00	\$ 3,000.00	\$ 864.41		
33 2.1 a 3.0 cuerdas de terreno (70% llana o semi-llana y 30% talud)	\$ 870.19	\$ 650.00	\$ 675.00	\$ 680.00	\$ 850.00	\$ 890.00	\$ 2,200.00	\$ 4,000.00	\$ 1,154.33		
34 3.1 a 5.0 cuerdas de terreno (70% llana o semi-llana y 30% talud)	\$ 1,243.13	\$ 1,050.00	\$ 1,095.00	\$ 1,140.00	\$ 1,500.00	\$ 1,600.00	\$ 2,600.00	\$ 7,500.00	\$ 1,261.86		
35 5.1 a 8.0 cuerdas de terreno (70% llana o semi-llana y 30% talud)	\$ 1,989.00	\$ 1,300.00	\$ 1,350.00	\$ 1,420.00	\$ 3,000.00	\$ 3,100.00	\$ 3,300.00	\$ 9,400.00	\$ 1,513.76		
36 8.1 a 12.0 cuerdas de terreno (70% llana o semi-llana y 30% talud)	\$ 2,983.50	\$ 1,690.00	\$ 1,745.00	\$ 1,790.00	\$ 5,000.00	\$ 5,200.00	\$ 5,600.00	\$ 12,500.00	\$ 1,589.80		
TOTALES PONDERADOS	\$ 10,391.52	\$ 10,676.00	\$ 11,529.50	\$ 11,909.00	\$ 12,688.50	\$ 14,386.50	\$ 17,790.00	\$ 29,531.00	\$ 32,695.71		

Ruta 7 – Zona Sur

		Jeffrey Ferrer Granola	E. Ingles Bulster and Contractor, Inc	Piza Piza Landscap and more Inc	WINDY, INC	Pérez General Contractors & More	W/Inlandscap	Agencia de Puertos Puerto Rico	Jani Clean Services
I. VACANTES (Rev. 12/28/2022)									
		\$ 17,250.00	\$ 16,100.00	\$ 19,565.00	\$ 19,305.06	\$ 20,500.00	\$ 26,265.00	\$ 36,500.00	\$ 16,525.00
1	T-0445-0-58, Cabo Rojo (o similar)	\$ 450.00	\$ 600.00	\$ 525.00	\$ 643.50	\$ 700.00	\$ 1,000.00	\$ 800.00	\$ 585.00
2	S-0961-0-68, Cabo Rojo (o similar)	\$ 450.00	\$ 600.00	\$ 540.00	\$ 321.75	\$ 700.00	\$ 745.00	\$ 900.00	\$ 650.00
3	T-0636-0-63, Cabo Rojo (o similar)	\$ 450.00	\$ 600.00	\$ 550.00	\$ 321.75	\$ 800.00	\$ 775.00	\$ 800.00	\$ 520.00
4	T-0962-0-70, Cabo Rojo (o similar)	\$ 450.00	\$ 500.00	\$ 575.00	\$ 482.63	\$ 600.00	\$ 430.00	\$ 800.00	\$ 245.00
5	S-1167-0-74, Cabo Rojo (o similar)	\$ 450.00	\$ 600.00	\$ 575.00	\$ 482.63	\$ 700.00	\$ 950.00	\$ 900.00	\$ 390.00
6	T-0995-0-70, Cabo Rojo (o similar)	\$ 450.00	\$ 300.00	\$ 550.00	\$ 482.63	\$ 800.00	\$ 875.00	\$ 800.00	\$ 390.00
7	S-1105-0-73, Cabo Rojo (o similar)	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 525.00	\$ 643.50	\$ 600.00	\$ 875.00	\$ 1,200.00	\$ 1,040.00
8	T-0819-0-69, Cabo Rojo (o similar)	\$ 800.00	\$ 400.00	\$ 650.00	\$ 643.50	\$ 500.00	\$ 950.00	\$ 800.00	\$ 910.00
9	S-0007-1-46, Cabo Rojo (o similar)	\$ 650.00	\$ 300.00	\$ 900.00	\$ 965.25	\$ 400.00	\$ 1,000.00	\$ 900.00	\$ 780.00
10	T-1005-0-79, San Germán (o similar)	\$ 550.00	\$ 600.00	\$ 750.00	\$ 482.63	\$ 600.00	\$ 950.00	\$ 900.00	\$ 585.00
11	S-1258-0-79, San Germán (o similar)	\$ 550.00	\$ 600.00	\$ 625.00	\$ 482.63	\$ 800.00	\$ 900.00	\$ 1,000.00	\$ 520.00
12	T-0977-0-70, San Germán (o similar)	\$ 550.00	\$ 700.00	\$ 650.00	\$ 482.63	\$ 800.00	\$ 825.00	\$ 900.00	\$ 260.00
13	S-0974-0-69, San Germán (o similar)	\$ 500.00	\$ 900.00	\$ 625.00	\$ 643.50	\$ 1,000.00	\$ 850.00	\$ 1,000.00	\$ 650.00
14	Solar 17, 16-1, 16-2, San Germán (o similar)	\$ 450.00	\$ 600.00	\$ 650.00	\$ 643.50	\$ 700.00	\$ 100.00	\$ 900.00	\$ 780.00
15	S-0373-0-56, San Germán (o similar)	\$ 450.00	\$ 1,000.00	\$ 525.00	\$ 482.63	\$ 1,100.00	\$ 450.00	\$ 900.00	\$ 195.00
16	S-0551-0-60, San Germán (o similar)	\$ 500.00	\$ 800.00	\$ 600.00	\$ 643.50	\$ 1,900.00	\$ 750.00	\$ 900.00	\$ 195.00
17	T-0753-0-66, San Germán (o similar)	\$ 450.00	\$ 600.00	\$ 525.00	\$ 482.63	\$ 700.00	\$ 950.00	\$ 1,000.00	\$ 325.00
18	T-0497-0-58, San Germán (o similar)	\$ 450.00	\$ 500.00	\$ 525.00	\$ 482.63	\$ 700.00	\$ 790.00	\$ 1,000.00	\$ 390.00
19	S-1342-0-83 y 1-86, San Germán (o similar)	\$ 1,200.00	\$ 600.00	\$ 1,350.00	\$ 1,287.00	\$ 700.00	\$ 1,750.00	\$ 1,000.00	\$ 910.00
20	L-049-0-55, San Germán. Canal tierra & hormigón, otros (o similar)	\$ 500.00	\$ 400.00	\$ 600.00	\$ 965.25	\$ 500.00	\$ 1,000.00	\$ 3,500.00	\$ 160.00
21	T-0940-0-70, San Germán (o similar)	\$ 450.00	\$ 300.00	\$ 525.00	\$ 1,287.00	\$ 400.00	\$ 1,150.00	\$ 900.00	\$ 160.00
22	Solar 1, 1-1 y 2, San Germán (o similar)	\$ 450.00	\$ 400.00	\$ 525.00	\$ 482.63	\$ 500.00	\$ 1,500.00	\$ 2,000.00	\$ 815.00
23	T-0357-0-56, Sabana Grande (o similar)	\$ 500.00	\$ 300.00	\$ 600.00	\$ 965.25	\$ 400.00	\$ 1,200.00	\$ 900.00	\$ 390.00
24	L-941-0-52, Sabana Grande Canal tierra & hormigón, otros (o similar)	\$ 800.00	\$ 500.00	\$ 900.00	\$ 321.75	\$ 600.00	\$ 1,500.00	\$ 2,000.00	\$ 650.00
25	Solares 1,2,3 y 5, Guánica (o similar)	\$ 1,800.00	\$ 600.00	\$ 1,425.00	\$ 1,608.75	\$ 700.00		\$ 3,500.00	\$ 1,950.00
26	Solares 6, 8 y 10, Incluye Canal Tierra, Guánica (o similar)	\$ 1,350.00	\$ 800.00	\$ 1,425.00	\$ 1,608.75	\$ 900.00	\$ 1,800.00	\$ 4,500.00	\$ 1,040.00
27	T-0356-0-56, Yauco (o similar)	\$ 500.00	\$ 900.00	\$ 625.00	\$ 482.63	\$ 1,000.00	\$ 1,100.00	\$ 900.00	\$ 520.00
28	T-0508-0-61, Yauco (o similar)	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 725.00	\$ 482.63	\$ 700.00	\$ 1,100.00	\$ 900.00	\$ 520.00
II. OCUPADAS (Rev. 12/28/2022)									
29	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
III. OPCIÓN POR TAMAÑO DE TERRENO									
		\$ 11,045.00	\$ 29,250.00	\$ 5,230.00	\$ 15,406.16	\$ 39,500.00	\$ 59,775.00	\$ 56,300.00	\$ -
30	0.00 a 0.25 cuerdas de terreno (100% llana o semi-llana)	\$ 125.00	\$ 200.00	\$ 143.00	\$ 146.25	\$ 300.00	\$ 375.00	\$ 600.00	
31	0.26 a 0.5 cuerdas de terreno (100% llana o semi-llana)	\$ 175.00	\$ 400.00	\$ 164.00	\$ 146.25	\$ 500.00	\$ 750.00	\$ 900.00	
32	0.51 a 1.0 cuerdas de terreno (100% llana o semi-llana)	\$ 250.00	\$ 600.00	\$ 188.00	\$ 365.63	\$ 700.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	
33	1.1 a 1.5 cuerdas de terreno (100% llana o semi-llana)	\$ 300.00	\$ 800.00	\$ 216.00	\$ 365.63	\$ 900.00	\$ 2,250.00	\$ 2,000.00	
34	1.51 a 2.0 cuerdas de terreno (100% llana o semi-llana)	\$ 400.00	\$ 1,800.00	\$ 248.00	\$ 511.88	\$ 1,900.00	\$ 2,500.00	\$ 2,900.00	
35	2.1 a 3.0 cuerdas de terreno (100% llana o semi-llana)	\$ 500.00	\$ 2,500.00	\$ 285.00	\$ 511.88	\$ 2,600.00	\$ 3,000.00	\$ 3,500.00	
36	3.1 a 5.0 cuerdas de terreno (100% llana o semi-llana)	\$ 800.00	\$ 3,500.00	\$ 327.00	\$ 731.25	\$ 3,600.00	\$ 5,000.00	\$ 4,500.00	
37	5.1 a 8.0 cuerdas de terreno (100% llana o semi-llana)	\$ 1,000.00	\$ 5,000.00	\$ 376.00	\$ 1,170.00	\$ 5,100.00	\$ 4,600.00	\$ 5,500.00	
38	8.1 a 12.0 cuerdas de terreno (100% llana o semi-llana)	\$ 1,300.00	\$ 300.00	\$ 432.00	\$ 1,755.00	\$ 400.00	\$ 1,800.00	\$ 6,700.00	
39	0.00 a 0.25 cuerdas de terreno (70% llana o semi-llana y 30% talud)	\$ 150.00	\$ 600.00	\$ 172.00	\$ 248.63	\$ 700.00	\$ 450.00	\$ 900.00	
40	0.26 a 0.5 cuerdas de terreno (70% llana o semi-llana y 30% talud)	\$ 220.00	\$ 350.00	\$ 197.00	\$ 248.63	\$ 700.00	\$ 900.00	\$ 1,000.00	
41	0.51 a 1.0 cuerdas de terreno (70% llana o semi-llana y 30% talud)	\$ 320.00	\$ 700.00	\$ 226.00	\$ 621.56	\$ 800.00	\$ 1,500.00	\$ 1,300.00	
42	1.1 a 1.5 cuerdas de terreno (70% llana o semi-llana y 30% talud)	\$ 385.00	\$ 800.00	\$ 259.00	\$ 621.56	\$ 900.00	\$ 1,750.00	\$ 1,500.00	
43	1.51 a 2.0 cuerdas de terreno (70% llana o semi-llana y 30% talud)	\$ 520.00	\$ 1,900.00	\$ 297.00	\$ 870.19	\$ 2,000.00	\$ 3,000.00	\$ 2,200.00	
44	2.1 a 3.0 cuerdas de terreno (70% llana o semi-llana y 30% talud)	\$ 650.00	\$ 2,900.00	\$ 341.00	\$ 870.19	\$ 3,000.00	\$ 4,000.00	\$ 3,500.00	
45	3.1 a 5.0 cuerdas de terreno (70% llana o semi-llana y 30% talud)	\$ 1,050.00	\$ 400.00	\$ 392.00	\$ 1,249.13	\$ 4,100.00	\$ 4,500.00	\$ 5,500.00	
46	5.1 a 8.0 cuerdas de terreno (70% llana o semi-llana y 30% talud)	\$ 1,300.00	\$ 500.00	\$ 450.00	\$ 1,989.00	\$ 5,100.00	\$ 9,400.00	\$ 5,800.00	
47	8.1 a 12.0 cuerdas de terreno (70% llana o semi-llana y 30% talud)	\$ 1,600.00	\$ 6,000.00	\$ 517.00	\$ 2,983.50	\$ 6,200.00	\$ 12,500.00	\$ 6,500.00	
TOTALES PONDERADOS		\$ 16,629.50	\$ 17,415.00	\$ 18,131.50	\$ 18,915.17	\$ 22,400.00	\$ 29,616.00	\$ 38,480.00	




Ruta 8 – Zona Sur

		Jethree Feirer Graniera	VIRIDIS, INC	Pica Pica Landscaping and more inc	Vargas Constructions Solutions, Inc	Agrates de Puerto Rico Inc	Pitro General Contractor & More	JM LANDSCAPING LLC	Prime Landscaping
I. VACANTES (Rev. 12/28/2022)		\$ 11,050.00	\$ 11,992.50	\$ 13,725.00	\$ 14,720.00	\$ 25,500.00	\$ 27,900.00	\$ 33,774.25	\$ 1,625.28
1	T-0973-0-69, Ponce (o similar)	\$ 900.00	\$ 731.25	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 800.00	\$ 900.00	\$ 1,134.00	
2	S-0983-0-70, Ponce (o similar)	\$ 450.00	\$ 731.25	\$ 600.00	\$ 575.00	\$ 900.00	\$ 1,000.00	\$ 1,981.23	
3	S-0843-0-67, Ponce (o similar)	\$ 450.00	\$ 438.75	\$ 600.00	\$ 575.00	\$ 900.00	\$ 1,000.00	\$ 2,288.28	
4	S-1159-0-74-02, Ponce (o similar)	\$ 300.00	\$ 585.00	\$ 500.00	\$ 480.00	\$ 900.00	\$ 1,000.00	\$ 1,900.97	
5	L-080-0-57. Solar 28 estacionamiento, Ponce (o similar)	\$ 300.00	\$ 292.50	\$ 500.00	\$ 495.00	\$ 1,800.00	\$ 2,000.00	\$ 1,900.97	\$ 125.44
6	L-080-0-57. Solar 26, Ponce (o similar)	\$ 500.00	\$ 292.50	\$ 650.00	\$ 690.00	\$ 2,000.00	\$ 2,200.00	\$ 2,164.55	\$ 687.20
7	T-1009-0-70, Ponce (o similar)	\$ 600.00	\$ 438.75	\$ 650.00	\$ 690.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 1,862.61	
8	M-0978-0-70, Ponce (o similar)	\$ 500.00	\$ 438.75	\$ 650.00	\$ 660.00	\$ 900.00	\$ 1,000.00	\$ 1,659.12	
9	T-0857-0-67, Ponce (o similar)	\$ 500.00	\$ 877.50	\$ 625.00	\$ 650.00	\$ 800.00	\$ 900.00	\$ 1,751.85	
10	T-0942-0-68, Ponce (o similar)	\$ 600.00	\$ 438.75	\$ 700.00	\$ 775.00	\$ 800.00	\$ 900.00	\$ 1,075.67	
11	T-0875-0-68, Ponce (o similar)	\$ 500.00	\$ 585.00	\$ 600.00	\$ 725.00	\$ 800.00	\$ 900.00	\$ 1,192.01	
12	T-0610-0-64, Ponce (o similar)	\$ 500.00	\$ 438.75	\$ 600.00	\$ 725.00	\$ 800.00	\$ 900.00	\$ 1,027.48	
13	T-0491-0-58, Ponce (o similar)	\$ 500.00	\$ 438.75	\$ 625.00	\$ 675.00	\$ 800.00	\$ 900.00	\$ 1,153.57	
14	T-0712-0-65, Ponce (o similar)	\$ 600.00	\$ 438.75	\$ 700.00	\$ 750.00	\$ 800.00	\$ 900.00	\$ 1,566.03	
15	M-0062-0-51-03, Ponce (o similar)	\$ 300.00	\$ 438.75	\$ 425.00	\$ 475.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 400.00	
16	L-306-0-66. Calle 3, Ponce (o similar)	\$ 600.00	\$ 292.50	\$ 725.00	\$ 780.00	\$ 1,000.00	\$ 1,200.00	\$ 324.80	\$ 812.64
17	L-306-0-66. Solar 10 y canal pluvial, Ponce (o similar)	\$ 800.00	\$ 585.00	\$ 950.00	\$ 1,100.00	\$ 3,000.00	\$ 3,200.00	\$ 1,799.19	
18	S-0529-0-60 y Solar 1-1, Juana Díaz (o similar)	\$ 600.00	\$ 1,170.00	\$ 725.00	\$ 800.00	\$ 3,500.00	\$ 3,600.00	\$ 2,893.95	
19	T-0059-0-51 y Solar 2-2, Juana Díaz (o similar)	\$ 600.00	\$ 1,170.00	\$ 725.00	\$ 800.00	\$ 2,000.00	\$ 2,100.00	\$ 3,144.32	
20	T-328-0-56, Juana Díaz (o similar)	\$ 500.00	\$ 585.00	\$ 650.00	\$ 700.00	\$ 800.00	\$ 900.00	\$ 1,525.07	
21	T-0470-0-60, Juana Díaz (o similar)	\$ 450.00	\$ 585.00	\$ 525.00	\$ 600.00	\$ 800.00	\$ 900.00	\$ 1,028.58	
II. OCUPADAS (Rev. 12/28/2022)		\$ 900.00	\$ 1,170.00	\$ 1,050.00	\$ 1,200.00	\$ 1,500.00	\$ 2,500.00	\$ 3,834.42	\$ -
22	S-1397-0-86-00, Ponce (o similar)	\$ 600.00	\$ 585.00	\$ 625.00	\$ 700.00	\$ 900.00	\$ 1,000.00	\$ 1,955.69	
23	M1216-0-77-04, Ponce (o similar)	\$ 300.00	\$ 585.00	\$ 425.00	\$ 500.00	\$ 600.00	\$ 1,500.00	\$ 1,878.73	
III. OPCIÓN POR TAMAÑO DE TERRENO		\$ 12,425.00	\$ 15,399.16	\$ 8,658.00	\$ 11,315.00	\$ 27,800.00	\$ 30,000.00	\$ 15,300.00	\$ -
24	0.00 a 0.25 cuerdas de terreno (100% llana o semi-llana)	\$ 150.00	\$ 146.25	\$ 150.00	\$ 100.00	\$ 400.00	\$ 800.00	\$ 750.00	
25	0.26 a 0.5 cuerdas de terreno (100% llana o semi-llana)	\$ 200.00	\$ 146.25	\$ 187.00	\$ 150.00	\$ 600.00	\$ 700.00	\$ 750.00	
26	0.51 a 1.0 cuerdas de terreno (100% llana o semi-llana)	\$ 225.00	\$ 365.63	\$ 233.00	\$ 225.00	\$ 800.00	\$ 900.00	\$ 750.00	
27	1.1 a 1.5 cuerdas de terreno (100% llana o semi-llana)	\$ 325.00	\$ 365.63	\$ 291.00	\$ 250.00	\$ 1,000.00	\$ 1,100.00	\$ 750.00	
28	1.51 a 2.0 cuerdas de terreno (100% llana o semi-llana)	\$ 450.00	\$ 511.88	\$ 364.00	\$ 400.00	\$ 1,200.00	\$ 1,300.00	\$ 750.00	
29	2.1 a 3.0 cuerdas de terreno (100% llana o semi-llana)	\$ 550.00	\$ 511.88	\$ 455.00	\$ 520.00	\$ 1,400.00	\$ 1,500.00	\$ 750.00	
30	3.1 a 5.0 cuerdas de terreno (100% llana o semi-llana)	\$ 1,000.00	\$ 731.25	\$ 568.00	\$ 800.00	\$ 1,600.00	\$ 1,700.00	\$ 750.00	
31	5.1 a 8.0 cuerdas de terreno (100% llana o semi-llana)	\$ 1,100.00	\$ 1,170.00	\$ 711.00	\$ 980.00	\$ 1,800.00	\$ 2,000.00	\$ 750.00	
32	8.1 a 12.0 cuerdas de terreno (100% llana o semi-llana)	\$ 1,450.00	\$ 1,755.00	\$ 888.00	\$ 1,400.00	\$ 2,000.00	\$ 2,100.00	\$ 750.00	
33	0.00 a 0.25 cuerdas de terreno (70% llana o semi-llana y 30% talud)	\$ 175.00	\$ 248.63	\$ 187.00	\$ 150.00	\$ 800.00	\$ 900.00	\$ 950.00	
34	0.26 a 0.5 cuerdas de terreno (70% llana o semi-llana y 30% talud)	\$ 270.00	\$ 248.63	\$ 233.00	\$ 200.00	\$ 1,000.00	\$ 1,100.00	\$ 950.00	
35	0.51 a 1.0 cuerdas de terreno (70% llana o semi-llana y 30% talud)	\$ 375.00	\$ 621.56	\$ 292.00	\$ 280.00	\$ 1,200.00	\$ 1,300.00	\$ 950.00	
36	1.1 a 1.5 cuerdas de terreno (70% llana o semi-llana y 30% talud)	\$ 425.00	\$ 621.56	\$ 265.00	\$ 350.00	\$ 1,400.00	\$ 1,500.00	\$ 950.00	
37	1.51 a 2.0 cuerdas de terreno (70% llana o semi-llana y 30% talud)	\$ 650.00	\$ 870.19	\$ 456.00	\$ 480.00	\$ 1,600.00	\$ 1,700.00	\$ 950.00	
38	2.1 a 3.0 cuerdas de terreno (70% llana o semi-llana y 30% talud)	\$ 750.00	\$ 870.19	\$ 570.00	\$ 680.00	\$ 2,000.00	\$ 2,100.00	\$ 950.00	
39	3.1 a 5.0 cuerdas de terreno (70% llana o semi-llana y 30% talud)	\$ 1,150.00	\$ 1,243.13	\$ 713.00	\$ 1,140.00	\$ 2,500.00	\$ 2,600.00	\$ 950.00	
40	5.1 a 8.0 cuerdas de terreno (70% llana o semi-llana y 30% talud)	\$ 1,400.00	\$ 1,989.00	\$ 981.00	\$ 1,420.00	\$ 3,000.00	\$ 3,100.00	\$ 950.00	
41	8.1 a 12.0 cuerdas de terreno (70% llana o semi-llana y 30% talud)	\$ 1,780.00	\$ 2,982.50	\$ 1,114.00	\$ 1,790.00	\$ 3,500.00	\$ 3,600.00	\$ 950.00	
TOTALES PONDERADOS		\$ 11,997.50	\$ 13,386.17	\$ 14,163.30	\$ 15,459.50	\$ 27,080.00	\$ 30,360.00	\$ 35,377.80	

Ruta 9 – Zona Sur

		JM LANDSCAPING, LLC	Pitirre General Contractor & More	Agrotex de Puerto Rico Inc
I. VACANTES (Rev. 12/28/2022)		\$ 32,501.55	\$ 45,000.00	\$ 46,300.00
1	S-0726-0-65, Patillas (o similar)	\$ 6,781.74	\$ 3,600.00	\$ 3,500.00
2	T-1353-0-83, Arroyo (o similar)	\$ 1,658.16	\$ 2,900.00	\$ 2,800.00
3	T-0884-0-67, Arroyo (o similar)	\$ 1,111.59	\$ 2,900.00	\$ 2,800.00
4	T-1408-0-57, Arroyo (o similar)	\$ 1,525.08	\$ 2,900.00	\$ 2,800.00
5	T-0495-0-61, Salinas (o similar)	\$ 940.62	\$ 2,900.00	\$ 2,800.00
6	S-0162-0-53, Salinas (o similar)	\$ 1,301.58	\$ 3,600.00	\$ 3,500.00
7	S-0550-0-60, Salinas (o similar)	\$ 3,280.00	\$ 3,600.00	\$ 3,500.00
8	T-0600-0-62, Santa Isabel (o similar)	\$ 1,131.25	\$ 2,900.00	\$ 2,800.00
9	L-089-0-57, Coamo (o similar)	\$ 212.03	\$ 3,100.00	\$ 3,000.00
10	T-0319-0-56, Coamo (o similar)	\$ 2,300.60	\$ 2,900.00	\$ 2,800.00
11	S-1251-1-97, Aibonito (o similar)	\$ 2,932.08	\$ 3,600.00	\$ 3,500.00
12	Solar 2-2, Aibonito (o similar)	\$ 765.17	\$ 3,600.00	\$ 3,500.00
13	Calle 1, Aibonito (o similar)	\$ 3,124.80	\$ 300.00	\$ 3,000.00
14	Calle 31, Aibonito (o similar)	\$ 3,000.00	\$ 3,100.00	\$ 3,000.00
15	Solar 4, Aibonito (o similar)	\$ 2,436.85	\$ 3,100.00	\$ 3,000.00
II. OCUPADAS (Rev. 12/28/2022)		\$ 3,337.22	\$ 5,800.00	\$ 5,600.00
16	T-0880-0-67-00, Arroyo (o similar)	\$ 1,125.19	\$ 2,900.00	\$ 2,800.00
17	T-1473-0-91-00, Coamo (o similar)	\$ 2,212.03	\$ 2,900.00	\$ 2,800.00
III. OPCIÓN POR TAMAÑO DE TERRENO		\$ 15,300.00	\$ 42,000.00	\$ 40,200.00
18	0.00 a 0.25 cuerdas de terreno (100% llana o semi-llana)	\$ 750.00	\$ 700.00	\$ 600.00
19	0.26 a 0.5 cuerdas de terreno (100% llana o semi-llana)	\$ 750.00	\$ 1,000.00	\$ 900.00
20	0.51 a 1.0 cuerdas de terreno (100% llana o semi-llana)	\$ 750.00	\$ 1,600.00	\$ 1,500.00
21	1.1 a 1.5 cuerdas de terreno (100% llana o semi-llana)	\$ 750.00	\$ 1,800.00	\$ 1,700.00
22	1.51 a 2.0 cuerdas de terreno (100% llana o semi-llana)	\$ 750.00	\$ 2,000.00	\$ 1,900.00
23	2.1 a 3.0 cuerdas de terreno (100% llana o semi-llana)	\$ 750.00	\$ 2,500.00	\$ 2,400.00
24	3.1 a 5.0 cuerdas de terreno (100% llana o semi-llana)	\$ 750.00	\$ 2,700.00	\$ 2,600.00
25	5.1 a 8.0 cuerdas de terreno (100% llana o semi-llana)	\$ 750.00	\$ 3,000.00	\$ 2,900.00
26	8.1 a 12.0 cuerdas de terreno (100% llana o semi-llana)	\$ 750.00	\$ 3,600.00	\$ 3,500.00
27	0.00 a 0.25 cuerdas de terreno (70% llana o semi-llana y 30% talud)	\$ 950.00	\$ 1,000.00	\$ 900.00
28	0.26 a 0.5 cuerdas de terreno (70% llana o semi-llana y 30% talud)	\$ 950.00	\$ 1,300.00	\$ 1,200.00
29	0.51 a 1.0 cuerdas de terreno (70% llana o semi-llana y 30% talud)	\$ 950.00	\$ 1,600.00	\$ 1,500.00
30	1.1 a 1.5 cuerdas de terreno (70% llana o semi-llana y 30% talud)	\$ 950.00	\$ 1,900.00	\$ 1,800.00
31	1.51 a 2.0 cuerdas de terreno (70% llana o semi-llana y 30% talud)	\$ 950.00	\$ 2,400.00	\$ 2,300.00
32	2.1 a 3.0 cuerdas de terreno (70% llana o semi-llana y 30% talud)	\$ 950.00	\$ 2,600.00	\$ 2,500.00
33	3.1 a 5.0 cuerdas de terreno (70% llana o semi-llana y 30% talud)	\$ 950.00	\$ 3,600.00	\$ 3,500.00
34	5.1 a 8.0 cuerdas de terreno (70% llana o semi-llana y 30% talud)	\$ 950.00	\$ 4,100.00	\$ 4,000.00
35	8.1 a 12.0 cuerdas de terreno (70% llana o semi-llana y 30% talud)	\$ 950.00	\$ 4,600.00	\$ 4,500.00
TOTALES PONDERADOS		\$ 33,784.89	\$ 49,920.00	\$ 50,730.00

Ruta 10 – Zona Norte

		Vargas Constructions Solutions, Inc.	Pica Pica Landscaping and more Inc.	Jeffrey Ferrer Granola	VIRIDIS, INC	Daisy Contract, Corp	E. Ingles Builder and Contractor, Inc.	Pirra General Contractor & More	Wilfridoluis S.A	Cleaning & Maintenance, S.A	Agripro de Puerto Rico Inc.	Jaw Clean Services
I. VACANTES (Rev. 12/29/2022)		\$ 5,025.00	\$ 7,750.00	\$ 7,550.00	\$ 10,980.00	\$ 10,500.00	\$ 18,950.00	\$ 20,350.00	\$ 17,200.00	\$ 26,082.08	\$ 25,700.00	\$ 11,810.00
1	M-1197-0-77-00, Aguadilla (o similar)	\$ 350.00	\$ 450.00	\$ 575.00	\$ 585.00	\$ 700.00	\$ 800.00	\$ 900.00	\$ 1,150.00	\$ 1,278.23	\$ 1,100.00	\$ 1,055.00
2	S-1163-0-74-00, Aguadilla (o similar)	\$ 300.00	\$ 475.00	\$ 475.00	\$ 585.00	\$ 700.00	\$ 800.00	\$ 900.00	\$ 1,250.00	\$ 2,160.82	\$ 1,100.00	\$ 530.00
3	S-1203-0-77-00, Aguadilla (o similar)	\$ 300.00	\$ 475.00	\$ 475.00	\$ 585.00	\$ 700.00	\$ 950.00	\$ 1,000.00	\$ 1,250.00	\$ 1,744.97	\$ 1,300.00	\$ 530.00
4	T-0790-0-66-00, Aguadilla - Mitad Frontal del Solar (o similar)	\$ 175.00	\$ 400.00	\$ 275.00	\$ 585.00	\$ 700.00	\$ 2,000.00	\$ 2,100.00	\$ 1,000.00	\$ 1,494.02	\$ 3,100.00	\$ 265.00
5	T-1389-86-00, Aguadilla (o similar)	\$ 350.00	\$ 475.00	\$ 470.00	\$ 877.50	\$ 700.00	\$ 1,000.00	\$ 1,050.00	\$ 950.00	\$ 1,867.35	\$ 1,200.00	\$ 925.00
6	T-1144-0-74-00, Aguadilla (o similar)	\$ 350.00	\$ 475.00	\$ 475.00	\$ 585.00	\$ 700.00	\$ 2,000.00	\$ 2,100.00	\$ 950.00	\$ 2,824.56	\$ 2,300.00	\$ 415.00
7	S-1471-0-91-00, Aguadilla (o similar)	\$ 250.00	\$ 475.00	\$ 480.00	\$ 1,170.00	\$ 700.00	\$ 1,000.00	\$ 1,100.00	\$ 1,400.00	\$ 2,873.28	\$ 1,400.00	\$ 265.00
8	L-279-2-72-00, Aguadilla - Franja de siembra frente a solares 66 y 67. (o similar)	\$ 100.00	\$ 300.00	\$ 200.00	\$ 450.00	\$ 700.00	\$ 1,000.00	\$ 1,100.00	\$ 950.00	\$ 886.02	\$ 1,500.00	\$ 165.00
9	L-204-0-60-020 Solar 2, Hatillo (o similar)	\$ 200.00	\$ 400.00	\$ 350.00	\$ 585.00	\$ 650.00	\$ 1,800.00	\$ 1,900.00	\$ 1,500.00	\$ 1,087.29	\$ 2,100.00	\$ 795.00
10	T-0492-0-58-00, Quebradillas (o similar)	\$ 350.00	\$ 475.00	\$ 475.00	\$ 585.00	\$ 700.00	\$ 900.00	\$ 1,000.00	\$ 1,150.00	\$ 862.98	\$ 1,200.00	\$ 925.00
11	S-0839-0-67-00, Quebradillas (o similar)	\$ 350.00	\$ 475.00	\$ 470.00	\$ 585.00	\$ 700.00	\$ 900.00	\$ 1,000.00	\$ 950.00	\$ 862.98	\$ 1,200.00	\$ 925.00
12	T-0784-0-66-00, Quebradillas (o similar)	\$ 350.00	\$ 475.00	\$ 480.00	\$ 1,170.00	\$ 700.00	\$ 2,000.00	\$ 2,100.00	\$ 950.00	\$ 862.98	\$ 2,500.00	\$ 1,055.00
13	L-297-0-65-025 Solar 2 (Sumidero), Camuy (o similar)	\$ 500.00	\$ 975.00	\$ 900.00	\$ 1,170.00	\$ 650.00	\$ 2,000.00	\$ 2,100.00	\$ 950.00	\$ 2,459.44	\$ 2,800.00	\$ 1,980.00
14	S-0967-0-69-00, Isabela (o similar)	\$ 800.00	\$ 975.00	\$ 1,000.00	\$ 877.50	\$ 800.00	\$ 900.00	\$ 1,000.00	\$ 1,600.00	\$ 3,422.70	\$ 1,400.00	\$ 925.00
15	L-102-2-67 Solares 19 y 21, Isabela (o similar)	\$ 300.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 585.00	\$ 700.00	\$ 900.00	\$ 1,000.00	\$ 1,200.00	\$ 1,394.46	\$ 1,500.00	\$ 1,055.00
II. OCUPADAS (Rev. 12/28/2022)		\$ 400.00	\$ 600.00	\$ 550.00	\$ 1,170.00	\$ 1,400.00	\$ 1,200.00	\$ 1,400.00	\$ 2,500.00	\$ 2,684.95	\$ 1,800.00	\$ -
16	T-1451-0-90-01, Aguadilla (o similar)	\$ 200.00	\$ 300.00	\$ 275.00	\$ 585.00	\$ 700.00	\$ 600.00	\$ 700.00	\$ 1,250.00	\$ 1,507.34	\$ 900.00	\$ -
17	T-1451-0-90-02, Aguadilla (o similar)	\$ 200.00	\$ 300.00	\$ 275.00	\$ 585.00	\$ 700.00	\$ 600.00	\$ 700.00	\$ 1,250.00	\$ 1,177.61	\$ 900.00	\$ -
III. OPCIÓN POR TAMAÑO DE TERRENO		\$ 7,485.00	\$ 9,837.00	\$ 13,362.00	\$ 15,400.13	\$ 33,340.00	\$ 32,350.00	\$ 35,450.00	\$ 74,725.00	\$ 16,297.87	\$ 45,700.00	\$ -
18	0.00 a 0.25 cuerdas de terreno (100% llana o semi-llana)	\$ 75.00	\$ 130.00	\$ 150.00	\$ 146.25	\$ 40.00	\$ 200.00	\$ 300.00	\$ 375.00	\$ 536.47	\$ 400.00	\$ -
19	0.26 a 0.5 cuerdas de terreno (100% llana o semi-llana)	\$ 100.00	\$ 149.00	\$ 210.00	\$ 146.25	\$ 700.00	\$ 350.00	\$ 400.00	\$ 750.00	\$ 536.47	\$ 700.00	\$ -
20	0.51 a 1.0 cuerdas de terreno (100% llana o semi-llana)	\$ 150.00	\$ 171.00	\$ 300.00	\$ 365.63	\$ 900.00	\$ 525.00	\$ 550.00	\$ 1,500.00	\$ 574.49	\$ 1,100.00	\$ -
21	1.1 a 1.5 cuerdas de terreno (100% llana o semi-llana)	\$ 175.00	\$ 197.00	\$ 360.00	\$ 365.63	\$ 1,200.00	\$ 675.00	\$ 700.00	\$ 2,250.00	\$ 574.49	\$ 1,500.00	\$ -
22	1.51 a 2.0 cuerdas de terreno (100% llana o semi-llana)	\$ 250.00	\$ 227.00	\$ 480.00	\$ 511.88	\$ 1,500.00	\$ 800.00	\$ 900.00	\$ 2,500.00	\$ 738.46	\$ 1,800.00	\$ -
23	2.1 a 3.0 cuerdas de terreno (100% llana o semi-llana)	\$ 350.00	\$ 261.00	\$ 600.00	\$ 511.88	\$ 1,700.00	\$ 1,000.00	\$ 1,100.00	\$ 3,000.00	\$ 839.46	\$ 2,100.00	\$ -
24	3.1 a 5.0 cuerdas de terreno (100% llana o semi-llana)	\$ 500.00	\$ 300.00	\$ 960.00	\$ 731.25	\$ 2,000.00	\$ 2,300.00	\$ 2,400.00	\$ 5,000.00	\$ 1,041.45	\$ 2,600.00	\$ -
25	5.1 a 8.0 cuerdas de terreno (100% llana o semi-llana)	\$ 650.00	\$ 345.00	\$ 1,200.00	\$ 1,170.00	\$ 3,000.00	\$ 3,600.00	\$ 3,700.00	\$ 7,500.00	\$ 1,432.37	\$ 3,500.00	\$ -
26	8.1 a 12.0 cuerdas de terreno (100% llana o semi-llana)	\$ 1,000.00	\$ 397.00	\$ 1,560.00	\$ 1,755.00	\$ 3,700.00	\$ 5,000.00	\$ 5,100.00	\$ 10,800.00	\$ 693.91	\$ 5,800.00	\$ -
27	0.00 a 0.25 cuerdas de terreno (70% llana o semi-llana y 30% talud)	\$ 100.00	\$ 456.00	\$ 180.00	\$ 248.63	\$ 800.00	\$ 200.00	\$ 1,300.00	\$ 450.00	\$ 693.91	\$ 1,500.00	\$ -
28	0.26 a 0.5 cuerdas de terreno (70% llana o semi-llana y 30% talud)	\$ 130.00	\$ 525.00	\$ 264.00	\$ 248.63	\$ 1,000.00	\$ 400.00	\$ 500.00	\$ 900.00	\$ 693.91	\$ 1,800.00	\$ -
29	0.51 a 1.0 cuerdas de terreno (70% llana o semi-llana y 30% talud)	\$ 200.00	\$ 603.00	\$ 384.00	\$ 621.56	\$ 1,300.00	\$ 800.00	\$ 900.00	\$ 1,550.00	\$ 731.93	\$ 2,100.00	\$ -
30	1.1 a 1.5 cuerdas de terreno (70% llana o semi-llana y 30% talud)	\$ 230.00	\$ 694.00	\$ 462.00	\$ 621.56	\$ 1,700.00	\$ 900.00	\$ 1,000.00	\$ 1,750.00	\$ 826.39	\$ 2,300.00	\$ -
31	1.51 a 2.0 cuerdas de terreno (70% llana o semi-llana y 30% talud)	\$ 325.00	\$ 798.00	\$ 624.00	\$ 870.19	\$ 1,900.00	\$ 1,800.00	\$ 1,900.00	\$ 3,000.00	\$ 864.41	\$ 2,600.00	\$ -
32	2.1 a 3.0 cuerdas de terreno (70% llana o semi-llana y 30% talud)	\$ 450.00	\$ 918.00	\$ 780.00	\$ 870.19	\$ 2,100.00	\$ 2,200.00	\$ 2,800.00	\$ 4,000.00	\$ 1,154.33	\$ 2,800.00	\$ -
33	3.1 a 5.0 cuerdas de terreno (70% llana o semi-llana y 30% talud)	\$ 650.00	\$ 1,056.00	\$ 1,260.00	\$ 1,243.13	\$ 2,400.00	\$ 2,800.00	\$ 2,900.00	\$ 7,500.00	\$ 1,261.86	\$ 3,200.00	\$ -
34	5.1 a 8.0 cuerdas de terreno (70% llana o semi-llana y 30% talud)	\$ 850.00	\$ 1,214.00	\$ 1,560.00	\$ 1,989.00	\$ 3,500.00	\$ 3,800.00	\$ 3,900.00	\$ 9,400.00	\$ 1,513.76	\$ 4,100.00	\$ -
35	8.1 a 12.0 cuerdas de terreno (70% llana o semi-llana y 30% talud)	\$ 1,300.00	\$ 1,396.00	\$ 2,028.00	\$ 2,983.50	\$ 3,900.00	\$ 5,000.00	\$ 5,100.00	\$ 12,500.00	\$ 1,589.80	\$ 5,800.00	\$ -
TOTALES PONDERADOS		\$ 5,631.00	\$ 8,498.70	\$ 8,626.20	\$ 12,475.01	\$ 14,044.00	\$ 21,370.00	\$ 23,120.00	\$ 25,202.50	\$ 27,520.11	\$ 29,320.00	\$ -

AB
AB

Ruta 11 – Zona Norte

		Vargas Constructions Solutions, Inc	Pica Pica Landscaping and more Inc	Jephthee Ferrer Granuela	VRD'S, INC	Agriex de Puerto Rico Inc	E. Ingles Builder and Contractor, Inc	Pierre General Contractor & More	All Green Cleaning & Maintenance LLC	Willyandicase	Jani Clean Services
I. VACANTES (Rev. 12/28/2022)		\$ 6,950.00	\$ 8,900.00	\$ 9,400.00	\$ 10,383.75	\$ 16,950.00	\$ 17,310.00	\$ 18,000.00	\$ 21,899.00	\$ 19,000.00	\$ 6,206.00
1	S-1309-0-80-00, Aguada (o similar)	350	450	470	585	\$ 750.00	760	800	1120	1200	396
2	T-0993-0-70-00, Aguada (o similar)	350	450	480	585	\$ 650.00	660	700	1120	1200	396
3	T-0992-0-70-00, Aguada (o similar)	350	450	490	585	\$ 650.00	660	700	1293	1200	298
4	T-1417-0-87-00, Aguada (o similar)	350	450	460	877.5	\$ 650.00	660	700	1622	1200	396
5	T-0870-68-00, Aguada (o similar)	350	450	473	877.5	\$ 650.00	660	700	1797	1200	298
6	T-0677-0-64-00, Rincón (o similar)	350	450	477	438.75	\$ 650.00	660	700	1293	1000	330
7	S-1324-0-81-00, Moca (o similar)	350	450	485	585	\$ 1,500.00	1510	1600	1718	1250	792
8	T-0209-0-54-00, Moca (o similar)	350	450	465	877.5	\$ 900.00	910	1000	1718	1250	660
9	S-1240-0-78-00, San Sebastian (o similar)	2700	3200	3500	1170	\$ 3,500.00	3510	3600	2843	2500	792
10	L-265-1-67-00, Solar B San Sebastian (o similar)	350	525	575	1170	\$ 2,000.00	2010	2100	1538	1500	396
11	S-0711-0-63-00, Lares (o similar)	225	300	325	585	\$ 1,500.00	1510	1600	1293	1750	396
12	S-0626-0-63-00, Lares (o similar)	225	300	325	585	\$ 1,150.00	1200	1200	1293	1250	396
13	T-0920-0-67-00, Lares (o similar)	350	600	475	877.5	\$ 900.00	1000	1000	1293	1250	660
14	L-249-0-62-030 Solares 3 y 4, Lares (o similar)	300	375	400	585	\$ 1,500.00	1600	1600	1958	1250	
II. OCUPADAS (Rev. 12/28/2022)		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
15	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
III. OPCIÓN POR TAMAÑO DE TERRENO		\$ 7,485.00	\$ 5,006.00	\$ 13,020.00	\$ 15,400.13	\$ 31,100.00	\$ 31,700.00	\$ 32,700.00	\$ 16,297.87	\$ 74,725.00	\$ -
16	0.00 a 0.25 cuerdas de terreno (100% llana o semi-llana)	75	110	146	146.25	\$ 300.00	300	400	\$ 536.47	375	
17	0.26 a 0.5 cuerdas de terreno (100% llana o semi-llana)	100	121	205	146.25	\$ 600.00	650	700	\$ 536.47	750	
18	0.51 a 1.0 cuerdas de terreno (100% llana o semi-llana)	150	131	292	365.625	\$ 900.00	1000	1000	\$ 574.49	1500	
19	1.1 a 1.5 cuerdas de terreno (100% llana o semi-llana)	175	146	351	365.625	\$ 1,200.00	1250	1300	\$ 574.49	2250	
20	1.51 a 2.0 cuerdas de terreno (100% llana o semi-llana)	250	161	465	511.875	\$ 1,500.00	1510	1600	\$ 738.46	2500	
21	2.1 a 3.0 cuerdas de terreno (100% llana o semi-llana)	350	177	585	511.875	\$ 1,800.00	1810	1900	\$ 839.46	3000	
22	3.1 a 5.0 cuerdas de terreno (100% llana o semi-llana)	500	194	936	731.25	\$ 2,100.00	2100	2200	\$ 1,041.45	5000	
23	5.1 a 8.0 cuerdas de terreno (100% llana o semi-llana)	650	214	1170	1170	\$ 2,600.00	2610	2700	\$ 1,432.37	7500	
24	8.1 a 12.0 cuerdas de terreno (100% llana o semi-llana)	1000	235	1521	1755	\$ 3,200.00	3210	3300	\$ 693.91	10800	
25	0.00 a 0.25 cuerdas de terreno (70% llana o semi-llana y 30% talud)	100	259	175	248.625	\$ 500.00	600	600	\$ 693.91	450	
26	0.26 a 0.5 cuerdas de terreno (70% llana o semi-llana y 30% talud)	130	285	257	248.625	\$ 800.00	810	700	\$ 693.91	900	
27	0.51 a 1.0 cuerdas de terreno (70% llana o semi-llana y 30% talud)	200	313	374	621.5625	\$ 1,100.00	1200	1200	\$ 731.93	1550	
28	1.1 a 1.5 cuerdas de terreno (70% llana o semi-llana y 30% talud)	230	345	451	621.5625	\$ 1,500.00	1600	1600	\$ 826.39	1750	
29	1.51 a 2.0 cuerdas de terreno (70% llana o semi-llana y 30% talud)	325	379	608	870.1875	\$ 1,800.00	1810	1900	\$ 864.41	3000	
30	2.1 a 3.0 cuerdas de terreno (70% llana o semi-llana y 30% talud)	450	417	760	870.1875	\$ 2,100.00	2110	2200	\$ 1,154.33	4000	
31	3.1 a 5.0 cuerdas de terreno (70% llana o semi-llana y 30% talud)	650	459	1226	1243.125	\$ 2,500.00	2510	2600	\$ 1,261.86	7500	
32	5.1 a 8.0 cuerdas de terreno (70% llana o semi-llana y 30% talud)	850	505	1521	1989	\$ 3,100.00	3110	3200	\$ 1,513.76	9400	
33	8.1 a 12.0 cuerdas de terreno (70% llana o semi-llana y 30% talud)	1300	555	1977	2983.5	\$ 3,500.00	3510	3600	\$ 1,589.80	12500	
TOTALES PONDERADOS		\$ 7,003.50	\$ 8,510.60	\$ 9,762.00	\$ 10,885.39	\$ 18,365.00	\$ 18,749.00	\$ 19,470.00	\$ 21,338.89	\$ 24,572.50	

Ruta 12 – Zona Norte

		Vargas Constructions Solutions, Inc	All Green Cleaning & Maintenance, LLC	Dstny Contract, Corp	Agrotex de Puerto Rico Inc	Pitre General Contractor & More	E. Ingles Builder and Contractor, Inc.
I. VACANTES (Rev. 12/28/2022)		\$ 9,700.00	\$ 20,736.78	\$ 21,500.00	\$ 28,200.00	\$ 30,200.00	\$ 30,200.00
1	L-065-0-56-190 Solar 19, Arecibo (o similar)	350	1004	800	\$ 1,000.00	1100	1100
2	L-350-0-72-00 - Planting y 6 pies a lo largo del frente de los Solares 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 y 36, Arecibo (o similar)	900	840	900	\$ 5,000.00	5100	5100
3	L-350-0-72-00 Solar 5 y 6, Arecibo (o similar)	350	1262	650	\$ 1,500.00	1600	1600
4	T-0438-0-58-00, Arecibo (o similar)	350	1225	850	\$ 900.00	1000	1000
5	T-1331-0-81-00, Utuado (o similar)	1800	932	2500	\$ 1,200.00	1300	1300
6	S-1329-0-81-00, Utuado (o similar)	800	942	800	\$ 1,500.00	1600	1600
7	T-0262-0-61-00, Barceloneta (o similar)	350	1209	900	\$ 900.00	1000	1000
8	T-0362-0-56-00, Barceloneta (o similar)	350	916	900	\$ 900.00	1000	1300
9	S-1036-0-70-00, Barceloneta (o similar)	400	1209	900	\$ 1,200.00	1300	3600
10	L-223-1-68-040 Canal entre solares hasta 10 pies en ambos lados, Florida (o similar)	200	613	700	\$ 3,500.00	3600	1600
11	T-0728-01-67-02 Mitad posterior solar, Florida (o similar)	200	1069	800	\$ 1,500.00	1600	1000
12	T-0463-0-58-00, Ciales (o similar)	350	923	1500	\$ 900.00	1000	1000
13	T-0612-0-63-00, Ciales (o similar)	300	774	1200	\$ 900.00	1000	1200
14	S-0380-0-57-00, Ciales (o similar)	350	719	900	\$ 1,100.00	1200	1200
15	S-0915-0-67-00, Ciales (o similar)	900	1221	1500	\$ 1,100.00	1200	1000
16	T-1436-0-88-00, Ciales (o similar)	350	1132	1200	\$ 900.00	1000	1000
17	T-0771-0-67-00, Morovis (o similar)	350	874	1000	\$ 900.00	1000	1000
18	T-0366-0-56-00, Morovis (o similar)	350	541	1000	\$ 900.00	1000	1000
19	T-0637-0-63-00, Morovis (o similar)	450	1505	1500	\$ 900.00	1000	1000
20	L-413-0-86-030 Solar 2, Morovis (o similar)	250	1826.78	1000	\$ 1,500.00	1600	1600
II. OCUPADAS (Rev. 12/28/2022)		\$ 700.00	\$ 2,413.00	\$ 1,900.00	\$ 1,800.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
21	T-0437-0-58-02, Arecibo (o similar)	350	1497	900	\$ 900.00	1000	1000
22	T-0440-0-58-00, Barceloneta (o similar)	350	916	1000	\$ 900.00	1000	1000
III. OPCIÓN POR TAMAÑO DE TERRENO		\$ 7,485.00	\$ 16,297.87	\$ 33,700.00	\$ 26,000.00	\$ 27,700.00	\$ 28,780.00
23	0.00 a 0.25 cuerdas de terreno (100% llana o semi-llana)	75	\$ 536.47	\$ 400.00	\$ 400.00	500	500
24	0.26 a 0.5 cuerdas de terreno (100% llana o semi-llana)	100	\$ 536.47	\$ 700.00	\$ 600.00	700	700
25	0.51 a 1.0 cuerdas de terreno (100% llana o semi-llana)	150	\$ 574.49	\$ 900.00	\$ 800.00	900	810
26	1.1 a 1.5 cuerdas de terreno (100% llana o semi-llana)	175	\$ 574.49	\$ 1,200.00	\$ 1,000.00	1100	1010
27	1.51 a 2.0 cuerdas de terreno (100% llana o semi-llana)	250	\$ 738.46	\$ 1,500.00	\$ 1,200.00	1300	1210
28	2.1 a 3.0 cuerdas de terreno (100% llana o semi-llana)	350	\$ 839.46	\$ 1,700.00	\$ 1,400.00	1500	1410
29	3.1 a 5.0 cuerdas de terreno (100% llana o semi-llana)	500	\$ 1,041.45	\$ 2,000.00	\$ 1,600.00	1700	1610
30	5.1 a 8.0 cuerdas de terreno (100% llana o semi-llana)	650	\$ 1,432.37	\$ 3,000.00	\$ 1,800.00	1900	1810
31	8.1 a 12.0 cuerdas de terreno (100% llana o semi-llana)	1000	\$ 693.91	\$ 3,700.00	\$ 200.00	300	2010
32	0.00 a 0.25 cuerdas de terreno (70% llana o semi-llana y 30% talud)	100	\$ 693.91	\$ 800.00	\$ 800.00	900	810
33	0.26 a 0.5 cuerdas de terreno (70% llana o semi-llana y 30% talud)	130	\$ 693.91	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	1100	1100
34	0.51 a 1.0 cuerdas de terreno (70% llana o semi-llana y 30% talud)	200	\$ 731.93	\$ 1,300.00	\$ 1,200.00	1300	1300
35	1.1 a 1.5 cuerdas de terreno (70% llana o semi-llana y 30% talud)	230	\$ 826.39	\$ 1,700.00	\$ 1,400.00	1500	1500
36	1.51 a 2.0 cuerdas de terreno (70% llana o semi-llana y 30% talud)	325	\$ 864.41	\$ 1,900.00	\$ 1,600.00	1600	1600
37	2.1 a 3.0 cuerdas de terreno (70% llana o semi-llana y 30% talud)	450	\$ 1,154.33	\$ 2,100.00	\$ 2,000.00	2100	2100
38	3.1 a 5.0 cuerdas de terreno (70% llana o semi-llana y 30% talud)	650	\$ 1,261.86	\$ 2,400.00	\$ 2,500.00	2600	2600
39	5.1 a 8.0 cuerdas de terreno (70% llana o semi-llana y 30% talud)	850	\$ 1,513.76	\$ 3,500.00	\$ 3,000.00	3100	3100
40	8.1 a 12.0 cuerdas de terreno (70% llana o semi-llana y 30% talud)	1300	\$ 1,589.80	\$ 3,900.00	\$ 3,500.00	3600	3600
TOTALES PONDERADOS		\$ 10,108.50	\$ 22,464.59	\$ 24,430.00	\$ 29,600.00	\$ 31,750.00	\$ 31,858.00

Ruta 13 – Zona Norte

		VIRIDIS, INC	Vargas Constructions Solutions, Inc	Agrotex de Puerto Rico Inc	E. Ingles Builder and Contractor Inc	Pitme General Contractor & More	All Green Cleaning & Maintenance, LLC	Xperts
I. VACANTES (Rev. 12/28/2022)		\$ 13,455.00	\$ 16,625.00	\$ 27,500.00	\$ 27,580.00	\$ 30,600.00	\$ 32,652.00	\$ 68,200.00
1	S-1294-0-80-00, Vega Baja (o similar)	585	900	\$ 1,100.00	1110	1200	1986	5300
2	T-0898-0-67-00, Vega Baja (o similar)	585	475	\$ 1,000.00	1010	1100	1986	2600
3	T-0867-0-70-00, Vega Baja (o similar)	438.75	475	\$ 1,000.00	1010	1100	1607	2200
4	T-0066-0-51-00, Vega Baja (o similar)	585	475	\$ 1,000.00	1010	1100	1607	3800
5	T-1154-0-74-00, Vega Baja (o similar)	731.25	600	\$ 1,000.00	1100	1100	1607	3600
6	T-0155-0-52-00, Vega Baja (o similar)	438.75	475	\$ 1,100.00	1010	1200	1607	2350
7	T-0892-0-67-00, Vega Baja (o similar)	438.75	475	\$ 1,100.00	1200	1200	1607	1850
8	T-0785-0-66-00, Vega Baja (o similar)	438.75	475	\$ 1,000.00	1000	1100	1607	2800
9	T-0506-0-58-00, Vega Baja (o similar)	438.75	475	\$ 900.00	910	1000	1607	3000
10	T-0947-0-68-00, Vega Alta (o similar)	585	500	\$ 900.00	1000	1000	1513	2800
11	T-0644-0-64-00, Vega Alta (o similar)	438.75	500	\$ 1,000.00	910	1100	1383	2800
12	L-206-1-72-140, 50,60,80 - Planting y frente, solares 15, 16 y 18, Vega Alta (o similar)	146.25	400	\$ 900.00	6510	1000	1175	1200
13	L-439-0-97-010 - Areas de planting, 3 pies de los bordes a ambos lados de la carretera y toda la entrada, Dorado (o similar)	1170	4900	\$ 6,500.00	910	7500	1580	4000
14	T-0957-0-68-00, Dorado (o similar)	585	500	\$ 900.00	1000	1000	140	2500
15	S-1231-0-78-00, Toa Alta	585	500	\$ 900.00	1000	1000	703	2800
16	S-0030-0-48-00, Toa Alta	585	500	\$ 1,000.00	1100	1100	703	2400
17	T-0149-0-52-00, Toa Alta	877.5	700	\$ 1,000.00	1100	1100	1126	4500
18	T-1228-0-77-0-00, Toa Alta	585	500	\$ 1,000.00	1050	1100	1079	2600
19	T-0856-0-68-00, Toa Baja	731.25	700	\$ 900.00	610	1000	1817	3500
20	S-1137-0-74-00, Toa Baja	731.25	500	\$ 1,100.00	1010	1200	1817	2600
21	T-1073-0-77-00, Barranquitas	877.5	800	\$ 1,100.00	1010	1200	1263	4500
22	S-1469-0-90-00, Barranquitas	877.5	800	\$ 1,100.00	1010	1200	3132	4500
II. OCUPADAS (Rev. 12/28/2022)		\$ 3,510.00	\$ 2,150.00	\$ 4,200.00	\$ 4,510.00	\$ 4,600.00	\$ 6,088.00	\$ 1,150.00
23	T-0096-0-52-00, Vega Baja (o similar)	877.5	450	\$ 900.00	1000	1000	1607	100
24	S-0745-0-66-00, Dorado (o similar)	877.5	500	\$ 900.00	1000	1000	1607	500
25	T-0504-0-58-00, Toa Baja	877.5	600	\$ 600.00	700	700	1607	250
26	S-0827-0-66-00, Barranquitas	877.5	600	\$ 1,800.00	1810	1900	1267	300
III. OPCIÓN POR TAMAÑO DE TERRENO		\$ 15,400.13	\$ 7,485.00	\$ 31,100.00	\$ 30,845.00	\$ 32,550.00	\$ 16,297.87	\$ 122,800.00
27	0.00 a 0.25 cuerdas de terreno (100% llana o semi-llana)	146.25	75	\$ 300.00	310	400	\$ 536.47	500
28	0.26 a 0.5 cuerdas de terreno (100% llana o semi-llana)	146.25	100	\$ 600.00	610	650	\$ 536.47	1000
29	0.51 a 1.0 cuerdas de terreno (100% llana o semi-llana)	365.625	150	\$ 900.00	910	950	\$ 574.49	2000
30	1.1 a 1.5 cuerdas de terreno (100% llana o semi-llana)	365.625	175	\$ 1,200.00	1210	1250	\$ 574.49	300
31	1.51 a 2.0 cuerdas de terreno (100% llana o semi-llana)	511.875	250	\$ 1,500.00	1510	1550	\$ 738.46	4000
32	2.1 a 3.0 cuerdas de terreno (100% llana o semi-llana)	511.875	350	\$ 1,800.00	1810	1800	\$ 839.46	5000
33	3.1 a 5.0 cuerdas de terreno (100% llana o semi-llana)	731.25	500	\$ 2,100.00	2200	2150	\$ 1,041.45	7000
34	5.1 a 8.0 cuerdas de terreno (100% llana o semi-llana)	1170	650	\$ 2,600.00	2750	2700	\$ 1,432.37	10000
35	8.1 a 12.0 cuerdas de terreno (100% llana o semi-llana)	1755	1000	\$ 3,200.00	3250	3300	\$ 693.91	14000
36	0.00 a 0.25 cuerdas de terreno (70% llana o semi-llana y 30% talud)	248.625	100	\$ 500.00	625	600	\$ 693.91	1500
37	0.26 a 0.5 cuerdas de terreno (70% llana o semi-llana y 30% talud)	248.625	130	\$ 800.00	825	900	\$ 693.91	2000
38	0.51 a 1.0 cuerdas de terreno (70% llana o semi-llana y 30% talud)	621.5625	200	\$ 1,100.00	1125	1200	\$ 731.93	3000
39	1.1 a 1.5 cuerdas de terreno (70% llana o semi-llana y 30% talud)	621.5625	230	\$ 1,500.00	1525	1600	\$ 826.39	3500
40	1.51 a 2.0 cuerdas de terreno (70% llana o semi-llana y 30% talud)	870.1875	325	\$ 1,800.00	1825	1900	\$ 864.41	5000
41	2.1 a 3.0 cuerdas de terreno (70% llana o semi-llana y 30% talud)	870.1875	450	\$ 2,100.00	2125	2200	\$ 1,154.33	7000
42	3.1 a 5.0 cuerdas de terreno (70% llana o semi-llana y 30% talud)	1243.125	650	\$ 2,500.00	2525	2600	\$ 1,261.86	12000
43	5.1 a 8.0 cuerdas de terreno (70% llana o semi-llana y 30% talud)	1989	850	\$ 3,100.00	3110	3200	\$ 1,513.76	19000
44	8.1 a 12.0 cuerdas de terreno (70% llana o semi-llana y 30% talud)	2983.5	1300	\$ 3,500.00	2600	3600	\$ 1,589.80	26000
TOTALES PONDERADOS		\$ 16,808.51	\$ 17,646.00	\$ 31,640.00	\$ 31,965.50	\$ 34,935.00	\$ 36,495.79	\$ 74,695.00